Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru modernizacji daszkéw nad
wejsciem do budynku Przychodni Rejonowej w Drzewicy

ST-45214000-0 WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru modernizacji daszkéow
nad wejsSciem do Przychodni Rejonowej w Drzewicy

Kod wg CPV: 45214000-0

Czegsci sktadowe przedmiotu gtéwnego

Kod wg CPV: Rodzaj robét:

ST-45214000-0 WYMAGANIA OGOLNE .......oooviiieeeeeeeeseeeeeeeeeeeesees e, 1
ST-45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE...........coooovivrmrieeeeeeeereenrsinaans 15
ST-45261213-0 KEADZENIE DACHOW .......ooovoiiiiiiieeeeeeeeeeeseeee e, 18
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegdlnych czgsci sktadowych przedmiotu gléwnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.15. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.16. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.17. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznoSci wnoszong przez Zobowigzanego za
okreslone Ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
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ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.4.20. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.23. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.4.24. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci
rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.25. czegSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.26. inzynier — na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniad
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania giéwnych
elementow robét.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw, ktére beda zatwierdzone przez
Inzyniera i inne odpowiednie organy:

— Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,
— Inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:500 zawierajaca si¢ w granicach budowy.

Jezeli podczas wykonywania Robét okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych rysunkdw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane
dotyczace robdt i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze$ciach, lecz kazda
czg$¢ musi by¢ kompletna w takim stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna czgs¢ robot.
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Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych rysunkéw,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciagu 28 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem rysunkoéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca
powinien si¢ skonsultowaé z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co
najmniej 7 dni wezedniej i jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w
okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiazany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji 1 rysunkéw
otrzymanych od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas rob6t. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza zgodna z obowigzujacym
prawem oraz z Polskimi Normami w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach, nie pdzniej
niz 14 dni przed koncowym odbiorem.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego rob6t w sposéb uniemozliwiajacy dostep
0s6b trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt oraz wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlgczony w cen¢ umowna.

Po zakonczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren
przywrdcony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swoéj koszt zaplecza budowy w
postaci konteneréw lub barakowozéw. Miejsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym przed rozpoczeciem realizacji Inwestycji.

1.5.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynéw, sktadowisk ukopéw i drog dojazdowych,

2) $srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.
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1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreS$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatléw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie
pozniejszym okaza si¢ szkodliwe dla Srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda
ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.7. Zabezpieczenie interesOw oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnos$ci publicznej i prywatnej, a w szczegdlnosci,
instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia
urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczefstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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1.5.11. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmuja zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy
transportu, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczgcie robét lub na
zmiang¢ potozenia urzadzen uzytecznos$ci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajacemu list¢ wszystkich pozwolefi wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

W  porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami infrastruktury uzytecznoS$ci
publicznej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje harmonogramu
robo6t do wykonania.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialéw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrdédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i prébki do zatwierdzenia przez InZyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacag raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuni¢te na zakonczenie robot.
Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Zastosowanie materialow z innych Zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.
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2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. InZzynier jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wlasciwosci materialéw, ktére sa
uzywane.

Wyniki tych testéw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robot. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgSci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt. niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za
ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosé
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych.
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajace tym
warunkom beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywacé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystoSci.

S. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami InZyniera.

Realizowane roboty beda prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiazek
zabezpieczenia terenu prowadzonych rob6t przed dostepem oséb trzecich.

Wszelkie roboty powinny odbywac si¢ z rusztowan zewnetrznych przy zalozeniu ograniczonego
dostepu do modernizowanych pomieszczen z wnetrza budynku.

Wykonawca ma obowigzek wykonania foliowych ekranéw skutecznie zabezpieczajacych
wnetrze pomieszcezen od pylu powstajacego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia
wyktadzin w remontowanych pomieszczeniach folig ochronnag.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w
szczeg6lnosci przestrzegania warunkOw bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw 1 robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
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tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca po zakonczeniu robdt ma obowiazek doprowadzenia terenu prowadzonych robot
do porzadku oraz usuniecia wszelkich pozostatosci po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materialdéw oraz montowanych urzadzeh 1 sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty
InZzyniera, System Zapewnienia Jakosci szczegétowo opisujacy plan wykonania prac,
techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujagce wykonanie prac zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi
przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Czes¢ gtéwna opisujaca:

- Organizacje¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,
- Bezpieczenstwo i higien¢ pracy; Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotéw,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako§¢ wykonywanych prac,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikéw badan i1 przedstawienie tych materialéw Inzynierowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i
sprzgtu

Cze$¢ szczegbdtowa opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczefstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich
dziatania,

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami
technicznymi,

- Rézne typy i ilos¢ Srodkéw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- Metody postgpowania z materialami i robotami nie spetniajagcymi tych warunkéw.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos$ci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw z czgstotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie
przeznaczone do pobierania préb i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych.
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InZzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji.

Inzynier poinformuje Wykonawce na piSmie o wszelkich btgdach zwiazanych z laboratorium,
jego wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testéw. Jezeli w opinii
Inzyniera bledy te moga wptywaé na prawidtowo$é testow, moze on odméwié uzycia w
Robotach materiatéw, ktére zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury testow beda
prawidtowe 1 akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3.  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub
urzadzenia i sprzgt, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktére spetniaja wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie ze Specyfikacja, powyzszych dokumentéw,
kazda partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty, ktdre bezapelacyjnie
potwierdzaja ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.4.  Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.

- dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jako$ci 1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robd6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot.

(2) Ksigga obmiaréw

Ksigega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze rob6t i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia
o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie InZyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymodg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okre$lania ilosci rob6t i materialéw

Dtiugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inacze;j.
Objetosci beda wyliczone w rn’ jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilo&ci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.  Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

a) Przejecie Rob6t i Odcinkdw,
b) Przejecie czgsci Robdt,
c¢) Swiadectwo Wykonania.

8.1.  Przejecie Robdt i Odcinkéw

Wykonawca bedzie mégt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia
Inzyniera nie wcze$niej niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy
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ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie
mégt podobnie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérag Roboty zostaly ukoficzone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robot

Zamawiajacy okresla form¢ Dokumentacji Protokétu odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na kanalizacje
teletechniczng, sieci energetyczne, gazowe, oswietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru tymczasowego rob6t. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez
komisje powinny by¢ wymienione zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2. Przejecie czesci robdt

Inzynier moze, wedlug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia
dla jakiejkolwiek czesci robét statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiejs czesci RobSt, Wykonawcey jak
najwczes$niej umozliwione bedzie podjecie takich krokdw, jakie moga by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby
koncowe tak szybko jak bedzie to praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu
odno$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpézniejszej z dat uplywu
Okreséw Zgtaszania Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wiacznie z usunigciem wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego. Bedzie sie uwazato, ze
tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robdt.
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9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne przepisy

Podstawa platnos$ci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robot.
Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot
zgodnie ze standardami i normami jakos$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawieraé¢
koszty badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane.

— Koszt uzytych materialéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie

najkrétszej drogi dostawy na miejsce budowy.

— Koszt sprz¢tu razem z kosztami dodatkowymi.

— Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat.

— Podatki obliczone zgodnie z obowiazujagcym prawem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) .

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézniejszymi zmianami).
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ST-45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z demontazem istniejacych daszkéw zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robd6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t rozbidrkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3.SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t rozbidrkowych.

Do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.3. nalezy stosowac:

— szlifierki katowe,
— miotki, pily, przecinaki.
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybér $rodka transportu
zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Czynnosci wstgpne

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuni¢cie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych,
w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot rozbiérkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maja by¢
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja:
— demontaz daszkéw nad wejsciami do budynku.

Materiat z rozbiérki nalezy przewie$¢ do utylizacji na gruz lub w inne miejsce wskazane przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakos$ci rob6t rozbidrkowych.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia elementéw
budynku, przetransportowania zdemontowanych materialéw poza obreb budynku.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla nastgpujacych robét jest odpowiednio:
— demontaz daszkéw I m".

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— rozebranie wybranego elementu,
— usunigcie materiatu z rozbiérki poza budynek,
— wywiezienie i utylizacje materiatu z rozbidrki,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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ST-45261213-0 KLADZENIE DACHOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem daszkéw nad wejsciem do budynku.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nowego zadaszenia nad wejsciami do budynku, a zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materialom i wykonywanemu zadaszeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Projektowane daszki nad wejSciami przewidziano tak aby wykorzysta¢ konstrukcje nosna
daszkéw istniejacych. Projektowane daszki to S$wietliki dachowe - pasma Swietlne f-my
MERCOR, bez tymponu, o nachyleniu potaci 30° wypetnione litym poliweglanem komorowym,
przezroczystym. Nad skrzyzowaniem si¢ daszkéw zaprojektowano element zadaszenia
wyposazony w listwy przeciwstoneczne Airfoil. Jako konstrukcje nos$ng wykorzystano
istniejagce elementy stalowe konstrukcji daszkéw. Przed zamontowaniem nowych,
projektowanych elementéw daszkéw nad wejsciami nalezy usunaé (zdemontowac) cze$¢
konstrukcji istniejgcych daszkéw.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.  Zasady kontroli jakosci robot
Kontrolg jakos$ci robdt przy wykonywaniu izolacji sprawuja:

— Inzynier,
—  Wykonawca.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robét zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako§¢
w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

6.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 rn2 wykonanych robét obejmuje:
— dostarczenie i zakup niezbgdnych materiatéw na budowe,
— ulozenie,
— uporzadkowanie terenu robot,
— wykonanie badan i testdw zgodnie ze Specyfikacja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.  Normy

Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.
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