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UMOWA nr ZP 07/2013 

zawarta w dniu …………………………….. 2013r. w Nowym Mieście nad Pilicą, w wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji 
siedmiu budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Nowym Mieście nad Pilicą oraz na wymianę w tych budynkach opraw 
oświetleniowych oświetlenia wewnętrznego, realizowanego w ramach programu 
priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) 
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad 
Pilicą, z doręczeniem na adres w Nowym Mieście nad Pilicą przy ulicy 
Tomaszowskiej 43, posiadającym NIP 797-15-76-723, wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000138432, zwanym w 
dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM w imieniu którego działa Dyrektor Tomasz Skura 

a: 

………………………………………………………………… z siedzibą w ………………………..………………,  

z doręczeniem na adres w ……………………………………………………………………………… przy  

ulicy: …………………………………………………………………………………………, wpisanym do  

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (wpisanym 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą)  

…….…………………………………, posiadającym NIP …………………………………………………………, 
zwanym w dalszej treści WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: ………………………… 

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP 07/2013), w 
trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej uzpz) zawarta została umowa następującej treści: 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania prawidłowo wykonanych 
robót budowlanych w rozumieniu zapisów art. 2 pkt, pkt 5d i pkt 8 oraz art. 2c upzp 
- w zakresie robót termomodernizacyjnych siedmiu budynków Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz do 
wymiany w tych budynkach opraw oświetleniowych oświetlenia wewnętrznego, 
realizowanego w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji 
(GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach 
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użyteczności publicznej", oznaczonego przez Zamawiającego jako: ZP 07/2013, 
wykonanych zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami 
SIWZ i treścią swojej oferty, a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania 
wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem 
robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz 
do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawierają: dokumentacja projektowa, 
przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, oraz kosztorys 
ofertowy Wykonawcy. Przedmiot umowy musi być nadto wykonany zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z założeniami 
programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment 
Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej". 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych w 
stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie 
tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu umowy. 

4. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne dla prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w zapisie ustępu 1 
niniejszego paragrafu. Zasady rozliczania tych robót uregulowane są w zapisie 
ustępu 5 § 2 umowy.  

5. Zamawiający dopuszcza dokonanie zamiany materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą 
korzystne dla zamawiającego. Zmiany te mogą być w szczególności uzasadnione z 
uwagi na okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację 
i konserwację modernizowanych obiektów, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych obiektów, 

c) mogące wynikać z nowych rozwiązań technologicznych lub zmiany 
obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana dostawcy / producenta 
poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, 
pod warunkiem że zamienniki posiadać będą co najmniej te same parametry i 
właściwości jak rzeczy pierwotnie wskazane.  

6. Powyższe zmiany wymagają dla swej skuteczności uprzedniego, każdorazowego, 
potwierdzonego na piśmie zatwierdzenia przez zamawiającego w porozumieniu z 
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projektantem. Zmiany jw. nie spowodują wzrostu ceny wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i 
prawne związane z wykonaniem przedmiotu umowy, znany jest mu sposób i 
warunki dostępu do terenu budowy, a także oświadcza, iż zapoznał się w pełni z 
dokumentacją projektową, zakresem robót niezbędnych dla prawidłowego 
wykonania umowy, zapoznał się z terenem budowy oraz jego otoczeniem, jak 
również, że zapoznał się z dostępną dokumentacją urządzeń oraz ich lokalizacją 
na planach oraz że uzyskał wszelkie informacje tak, aby mieć pełną wiedzę co do 
prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co 
do jakości i kompletności otrzymanej dokumentacji, która jego zdaniem pozwala 
na prawidłowe wykonanie umowy i osiągnięcie zakładanego przez 
Zamawiającego rezultatu. Wykonawca oświadcza, że posiada technologię 
pozwalającą na wykonanie przedmiotu umowy w najwyższej jakości, a także że 
posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do 
prawidłowego wykonania umowy z podwyższoną starannością, wymaganą w 
profesjonalnym obrocie. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy, dotyczące placu 
budowy, dokumentacji projektowej, zakresu robót, dostępu do terenu budowy, 
sposobu wykonania przedmiotu umowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy 
nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Inwestora oraz do żądania 
przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót za wyjątkiem 
okoliczności opisanych w zapisie ustępu 5 § 4 umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż przy planowaniu harmonogramu oraz organizacji 
poszczególnych prac objętych umową będzie uwzględniał specyfikę działalności 
prowadzonej w obiekcie, a podejmowanie prac powodujących konieczność 
wyłączenia z użytkowania poszczególnych pomieszczeń uzgodni z odpowiednim 
wyprzedzeniem (minimum 3 dni robocze) z przedstawicielem Zamawiającego i 
uzyska w tym zakresie uprzednią jego zgodę, potwierdzona na piśmie, pod 
rygorem jej nieuzyskania. 

§2. 

1. Za prawidłowe wykonanie umowy wykonawcy należy się wyłącznie 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
brutto: ………………………………….. złotych, słownie: …………………………………………………, 
w tym podatek od towarów i usług w wysokości: ………………………………………………… 
%, co stanowi kwotę: ……………………………………………………… złotych, słownie: 
……………………………………………………………, wartość wynagrodzenia bez podatku od 
towarów i usług (netto) wynosi: ………………………..… złotych, słownie:
 ……………………………………………………………………………………………………………………… . 
2. Wskazane powyżej wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy (praca, 
transport, materiały) związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko 
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wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy.  

Dopuszcza się zmianę wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia jedynie w 
przypadku zaistnienia okoliczności określonych w zapisie ustępu 5 niniejszego 
paragrafu.  

3. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie w przypadku 
zmiany przepisów regulujących stawki podatku od towarów i usług.  
 
4. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za poszczególne etapy 
zrealizowanych przez niego robót, określony w harmonogramie rzeczowo-
terminowo - finansowym nie ulegnie zmianie za wyjątkiem sytuacji o której stanowi 
zapis ustępu 5 niniejszego paragrafu 

 
5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób 
obliczenia kwoty, która będzie potrącona wykonawcy od umówionego 
wynagrodzenia, będzie następujący: 
 

a) w przypadku odstąpienia od określonego zakresu robót - wartość 
wynagrodzenia pomniejsza się o wartość zakresu robot, od realizacji których 
odstąpiono, 

b) w przypadku odstąpienia od określonej części robót -  obliczenie wartości tej 
części nastąpi na podstawie ustalenia ich procentowego udziału w wartości 
pierwotnego zakresu robót i, o tak ustaloną wartość udziału, obniżona 
zostanie wartość należnego wykonawcy wynagrodzenia;  

c) w sytuacji braku możliwości posłużenia się ww. sposobami ustalenia 
wartości wynagrodzenia za niezrealizowaną przez wykonawcę części robót - 
dopuszcza się możliwość ich obliczenia na podstawie kosztorysu 
wykonawcy, w oparciu o odpowiednie przepisy i zasady oraz rynkowe ceny 
materiałów, robocizny oraz sprzętu, który dla swej skuteczności wymaga 
akceptacji przez zamawiającego. 

§3. 

1. Rozliczanie robót częściowych następuje na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych, stwierdzających wysokość 
należnego mu za wykonanie tychże prac wynagrodzenie i fakturą końcową. 
Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany 
harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego w zależności od wysokości 
posiadanych środków finansowych. 

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora 
nadzoru danego etapu robót częściowych, a płatne będą w terminie 90 dni od ich 
doręczenia zamawiającemu wraz z protokołem odbioru prac nimi stwierdzonych. 
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3. Końcowe rozliczenie wykonanych robót nastąpi po wystawieniu przez 
wykonawcę prawidłowej faktury VAT wraz z załączonym do niej, przyjętym przez 
strony protokołem końcowego odbioru robót. Faktura ta jest płatna w terminie 90 
dni od daty doręczenia zamawiającemu. Wartość wynagrodzenia stwierdzonego tą 
fakturą nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.  

4. W przypadku zwłoki wykonawcy co do zachowania umówionych terminów, 
zamawiający może dokonać, od należnego mu wynagrodzenia stwierdzonego 
fakturą końcową, potrącenia należnych zamawiającemu kar umownych, których 
wartość wskazano w zapisie § 10 umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania 
Wykonawcy do zapłaty. 

5. Rozliczenia robót wykonanych przez podwykonawców dokonuje się w 
następujący sposób: 

a) w przypadku wykonania części robót przez podwykonawców – wykonawca 
wskazuje w wystawionej przez siebie fakturze VAT zarówno zakres tych robót jak 
też podział należnego jemu i podwykonawcy z tego tytułu wynagrodzenia wraz z 
protokołami będącymi podstawą do wystawienia faktur częściowych 
potwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonawcę i podwykonawcę, 

b) zaplata wynagrodzenia następuje w całości na rzecz wykonawcy, 

c) wykonawca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wynagrodzenia, doręczy 
zamawiającemu fotokopię potwierdzonego przez bank potwierdzenia przelewu na 
rzecz podwykonawcy pełnej kwoty należnej mu tytułem wynagrodzenia za 
zrealizowane przez niego prace albo przedłoży w tym terminie pismo zawierające 
oświadczenie podwykonawcy, że należności podwykonawcy wynikające z tych 
protokołów zostały na jego rzecz zapłacone w całości i w umówionym terminie, 

d)w przypadku niewywiązania się z przez wykonawcę z ww. obowiązków, 
zamawiającemu służy prawo zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy tytułem 
wynagrodzenia, stwierdzonego następną fakturą wystawioną przez wykonawcę, do 
czasu wywiązania się z tych obowiązków 

e) w przypadku faktur końcowych, z których wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania wynagrodzenia należnego podwykonawcom - wykonawca w terminie 
dziesięciu dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez 
zamawiającego doręczy zamawiającemu fotokopie potwierdzone przez bank, 
przelewów pełnych kwot należnych podwykonawcom albo przedłoży 
zamawiającemu pismo zawierające oświadczenie podwykonawcy, że wszystkie 
należne mu tytułem wynagrodzenia kwoty zostały w pełnej wysokości i w 
umówionych terminach zapłacone przez wykonawcę, 
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f)brak wywiązania się przez wykonawcę z ww. obowiązków skutkuje zatrzymanie 
kwot należnych podwykonawcom, stwierdzonych w fakturze końcowej do czasu 
wypełnienia przez wykonawcę tych warunków. 

7. Brak zachowania przez wykonawcę warunków określonych w zapisach jw. 
zwalnia zamawiającego w całości od obowiązku zapłaty na jego rzecz odsetek z 
zwłoki w zapłacie wynagrodzenia.  

§4. 

1. Terminy:  

a) rozpoczęcia wykonania umowy: niezwłocznie po jej podpisaniu, nie później 
jednak niż w ciągu 5 dni, 

b) przekazanie terenu budowy: niezwłocznie po zawarcia umowy, nie później 
jednak niż w ciągu 5 dni 

c) rozpoczęcie prac przez Wykonawcę: niezwłocznie po przekazaniu terenu 
budowy, nie później jednak niż w ciągu 5 dni, 

d) zakończenie robót: do dnia 30 listopada 2013r., 
e) końcowy odbiór robót: do dnia 15 grudnia 2013r, 
f) ostateczne rozliczenie się stron z umowy: do dnia 20 grudnia 2013r. 

2. Za wywiązanie się z terminów jw. uważa się prawidłowe (nie posiadające żadnych 
wad) wykonanie przedmiotu zamówienia, objętego niniejszą umową, dokumentacją 
projektową, powykonawczą oraz SIWZ, potwierdzone protokołem odbioru 
końcowego wraz z doręczeniem zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej. 

3. Terminy wykonania poszczególnych zakresów robót, które mogą stanowić 
przedmiot odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z 
nich określa harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy, który wykonawca 
jest zobowiązany opracować i uzgodnić z zamawiającym w terminie nie dłuższym 
niż 5 dni od daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczególnych 
elementów robót złożonej przez wykonawcę w ofercie przetargowej. 

4. Zmiana wysokości przyznanych zamawiającemu środków powoduje konieczność 
odpowiedniej korekty preliminarza kosztów w terminie 14 dni od daty przekazania 
wykonawcy informacji o tym fakcie. Korekty dokona wykonawca uwzględniając stan 
zaawansowania robót. Korekta wymaga akceptacji zamawiającego w formie 
pisemnej. 

5. Umówione terminy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności 
pozostających w bezpośrednim związku z opóźnieniami wynikającymi z:  

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, 
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b) działania siły wyższej, o ile pozostaje ono w bezpośrednim związku z pracami 
wykonywanymi przez wykonawcę, 

c) wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodujących 
bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu zakończenia i odbioru przedmiotu 
umowy, 

d) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót. 

e) wystąpienia nie dających się przewidzieć, skrajnie trudnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót 
budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt 
ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
zamawiającego na piśmie, 

f) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

g) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę. 

6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5, muszą być odnotowane w dzienniku 
budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi 
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez 
zamawiającego w formie pisemnej. 

7. W sytuacji wystąpienia ww. opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że 
zmiana terminu równa jest ilości dni opóźnienia. 

§5. 

Obowiązki stron: 

I. Obowiązki zamawiającego: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy, 

4) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi, 

5) wskazanie wykonawcy granic terenu budowy, 

6) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej, wody, gazu dla celów budowy 
itp., 

7) protokolarne przekazanie wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie 
której będzie realizowany przedmiot umowy, 
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8) udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, 

9)zapłata wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 
umowy, 

10) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której 
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy o: 

a) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy 
wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 

b) usuwanie wad dokumentacji projektowej wtoku realizacji inwestycji zgłaszanych 
przez wykonawcę, 

c) uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 
zamawiającego i wykonawcę, 

d) czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z 
projektem i obowiązującymi przepisami. 

II. Obowiązki wykonawcy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z 
postanowieniami dokumentów składających się na umowę, z założeniami programu 
priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) 
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej", warunkami 
wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w 
tym przepisami BHP i wiedzą techniczną, 

2) wykonanie robót z najwyższą starannością. Za jakość robót odpowiada 
Wykonawca, 

3) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy, 

4) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia 
znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót 
budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na 
wszystkich ścieżkach, drogach, chodnikach, używanych przez niego podczas 
prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i 
pozwolenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 
przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów 
budowy oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane, 
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5) zagospodarowanie terenu budowy, dla celów realizacji przedmiotu umowy, w 
granicach wskazanych przez zamawiającego. W ramach zagospodarowania należy 
przewidzieć odpowiednie oświetlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy. 

6) zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) 
niezbędnej do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar 
powykonawczy (zawierający również mapę, szkice, wykaz współrzędnych w 
obowiązującym układzie) winien być sporządzony w wersji papierowej. 

7) Rzetelne prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy, 

9) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji zamawiającego, w 
terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwany „planem BIOZ" oraz planu zapewnienia jakości i stosowania w czasie 
prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu. Pisemne 
zawiadomienie zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezwłocznie od 
ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie 
powiadomienia o ich istnieniu, 

10) umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz 
udostępnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą. 

11) zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru częściowego i końcowego. 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających 
zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. 

12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub niezachowanie terminu zakończenia robót i 
prawidłowego wywiązania się z umowy 

13) ubezpieczenie prac na terenie objętym przedmiotem umowy z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej wykonawcy i podwykonawców, w tym deliktowej w 
pełnym zakresie z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i 
osób trzecich od zniszczenia wszelkiego mienia wskutek działania lub zaniechania 
wykonawcy, podwykonawcy i osób działających w ich imieniu na sumę 2 000 000 zł 
(słownie: dwa miliony złotych 00/100) 
na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń za szkody wyrządzone osobom trzecim w 
związku z prowadzeniem prac budowlanych. 

13.1)okres ubezpieczenia do dnia 30 listopada 2013 r. 
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13.2)w przypadku nieusunięcia wad przedmiotu umowy wskazanych przy odbiorze 
końcowym okres ubezpieczenia winien ulec być przedłużeniu do dnia stwierdzenia 
ich usunięcia. 

13.3) zakres ubezpieczenia obejmować winien wszystkich podwykonawców. 

13.4) wykonawca dostarczy zamawiającemu polisę w terminie 5 dni od 
zaakceptowania jej treści przez zamawiającego. 

14) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 
wartość umowy, na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń, obejmujące wszystkie szkody 
powstałe w wyniku m.in. pożaru, wyładowania atmosferycznego, wybuchu, upadku 
samolotu, powodzi, zalania, deszczu, śniegu, lawiny, huraganu, trzęsienia ziemi, 
obsunięcia się ziemi, kradzieży, niedbalstwa, nieumiejętności lub 
niedoświadczenia obsługi, aktów wandalizmu, zwarć, przepięć, działania 
nadmiernego ciśnienia lub próżni oraz innych nagłych niespodziewanych zdarzeń 
np. zawalenia, działania przedmiotów obcych itp. z klauzulą wskazującą 
zamawiającego jako uposażonego / uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 

14.1)okres trwania ubezpieczenia do 20 grudnia 2013 r.  

14.2)w przypadku nieusunięcia wad przedmiotu umowy wskazanych przy odbiorze 
końcowym polisa winna być przedłużona do dnia usunięcia wad 

14.3)ubezpieczenie swym zakresem winno obejmować także wszystkich 
podwykonawców. 

14.4)wykonawca dostarczy zamawiającemu polisę potwierdzającą fakt zawarcia 
umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zaakceptowania ogólnych warunków 
ubezpieczenia przez zamawiającego. 

15) przedłożenie zamawiającemu polis wymienionych w pkt 13) i pkt 14) do 
akceptacji w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Niedostarczenie 
zamawiającemu polis, zgodnych z zaakceptowaną przez zamawiającego treścią, do 
dnia przekazania placu budowy, daje zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia 
od umowy z wyłącznej winy wykonawcy. W przypadku konieczności przesunięcia 
terminu wykonania umowy, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej 
w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia 
(o czym w punktach 13 14) i dostarczenia ich zamawiającemu, 

16) przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na 
wniosek zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót,  
 

17) na każde żądanie inspektora nadzoru i zamawiającego okazywanie dokumentów 
(atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji 
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przedmiotu umowy, zgodnie z zapisem art. 10 Prawa budowlanego (przed ich 
wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji 
przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą 
one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, szczegółowego opisu przedmiotu 
umowy oraz projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. 
Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności wpisem do 
dziennika budowy,  

18) przeprowadzenie i przedstawienie zamawiającemu wyników wymaganych 
przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i 
innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów, 

19) po podpisaniu umowy na żądanie zamawiającego dostarczenie kosztorysów 
szczegółowych lub uproszczonych (o rodzaju kosztorysu decyduje zamawiający) 
danego elementu prac ujętych w zestawieniu, tabeli w załączniku nr 1 do SIWZ, 

20) wykonawca zabezpieczy ciągi komunikacyjne oraz szczegółowo ochroni 
pozostałe pomieszczenia przed przedostawaniem się pyłów oraz innych 
nieczystości, 

21) wykonawca zapewnieni bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie 
Zamawiającego oraz wokół budynku ciągów komunikacyjnych dla samochodów i 
pieszych, 

22) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne 
opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących 
ochrony środowiska obciążają wykonawcę, 

23) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, z dążeniem do 
minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie 
odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat, 

24) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec zamawiającego oraz osób 
trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań wykonawcy, 

25) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciągu całego 
okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków 
zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc 
pod uwagę ryzyko istniejące na budowie), 



znak sprawy ZP 07/2013                                                                                 projekt umowy – załącznik nr 2 
 

26) pokrywanie na swój wyłączny własny koszt strat i usuwanie wad w 
wykonanych rzeczach i materiałach, powstałych w okresie, w którym wykonawca 
był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania, 

27) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości 
materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów, 

28)ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe w 
wyniku działań własnych w trakcie usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi, 

29)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź 
urządzeń -naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny, 

30) zabezpieczenie dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, 
które może spowodować transport i sprzęt wykonawcy. W szczególności 
dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów sprzętu do i z terenu budowy, aby 
nie spowodował on szkód na drogach i ścieżkach, 

31) sprzątanie na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy 
sprzętu i środków transportu wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w 
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastowe usuwanie, 

32) w przypadkach przez siebie zawinionych poniesienie wszelkich wydatków 
koniecznych dla naprawienia wyrządzonej szkody, 

33) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót 
zamawiającemu w terminie określonym w zapisie § 4 ust. 1 umowy, 

34) powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o 
prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 dni 
przed przystąpieniem do robót, 

35)udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz 
uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w 
miejscu wskazanym przez zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez 
zamawiającego według potrzeb, a przyjęte ustalenia zostaną potwierdzone na 
piśmie i wiązać będą strony od dnia ich przyjęcia, chyba że postanowiono inaczej 

36)wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, nowych, nie noszących 
śladów użytkowania zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Niedopuszczalne jest wykonywanie przedmiotu umowy z materiałów 
pochodzących z rozbiórki. 

37)zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i 
usuwania wad: 
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a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami 
budowlanymi, 

b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, 
niezbędnych dla odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań wykonawcy 
wynikających z warunków umowy, 

c) podwykonawców posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w pkt a i b. 

38) wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie 
zakłócać w stopniu większym niż koniecznym interesów osób trzecich, 

39) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej 
oraz w wersji elektronicznej i przekazanie ich zamawiającemu w terminie 
określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

40) wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi w dniu 
instalacji urządzeń lub w innym terminie ustalonym z Zamawiającym (pisemnie) 
oraz przedstawi protokół z przeprowadzonego szkolenia, 

41) złom powstały z demontażu Wykonawca przetransportuje na własny koszt i 
sprzeda w imieniu Zamawiającego (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) do 
składnicy złomu na terenie województwa mazowieckiego wskazanej przez 
Zamawiającego, a uzyskane środki przekaże niezwłocznie na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

§ 6. 

1. Nadzór w imieniu zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy 
prowadzić będzie Inspektor nadzoru: ………………………………………., tel……………………… 
Zakres   uprawnień inspektora   nadzoru   wynika   z umowy podpisanej z 
zamawiającym, której kopia będzie przekazana wykonawcy. 

2. Kierownikiem   budowy   będzie: …………………………..,   posiadający (-a) 
uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej:…………..nr uprawnień:………… 

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób 
przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
zamawiającego. 

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w 
ust. 3 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, 
niezależnych od wykonawcy. 
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5. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, 
nowe osoby powołane do pełnienia swoich obowiązków muszą spełniać wymagania 
określone w SIWZ dla danej funkcji. 

6. Zamawiający może także zażądać od wykonawcy zmiany osób, o których mowa w 
ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich 
obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego. 

§7. 

1. Strony ustalają, że data stwierdzona w protokole odbioru końcowego przez 
inspektora nadzoru oraz zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego 
rozliczenia umowy. 

2. Osobnym odbiorom podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór 
tych robót będzie dokonywany przez inspektora nadzoru i winien nastąpić w 
terminie nie dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika 
budowy, potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robót 
zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb 
geodezyjnych. 

3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w 
harmonogramie odbiory częściowe, wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do 
dziennika budowy, a inspektor nadzoru wraz z zamawiającym dokona ich odbioru 
bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy, w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru 
częściowego wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, a 
w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i 
atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. 
Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty 
zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, wpisem do dziennika budowy 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Zakończenie czynności odbioru winno 
nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również 
przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne 
przepisy. 

6. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, wykonawca przedłoży 
inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 5 ust. 2 
pkt 39 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania umowy, a w szczególności dziennik budowy, protokoły 
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odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa 
wykonanych prób i atestów, wszelkie certyfikaty zastosowanych materiałów i 
urządzeń, instrukcje użytkowania i eksploatacji obiektu o której mowa w zapisie § 8 
ust. 8 i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych 
dokumentów obciąża wykonawcę. Dokumenty winny być w języku polskim, a 
dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego 
pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze 
spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to zamawiający 
odmówi odbioru z winy wykonawcy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną 
stwierdzone wady: 

10.1. nadające się do usunięcia to zamawiający może zażądać usunięcia wad, 
wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie, 

10.2. nienadające się do usunięcia to zamawiający może: 

a) (jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem) 
obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej, 

b) (jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem) zażądać rozebrania elementów obiektu z wadami na 
koszt i ryzyko wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 
wynagrodzenia, 

11.W razie nie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w ustalonym 
terminie, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający 
jest upoważniony do ich usunięcia na wyłączny koszt i ryzyko wykonawcy. 

12.Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były 
przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te 
badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań 
ponosi zamawiający. 
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§8. 

 Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z 
elementów (roboty, materiały) przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy, licząc od 
dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

1. Strony umowy postanawiają że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi 
zostanie rozszerzona przez udzielenie 60 miesięcznej gwarancji za wady fizyczne 
każdego z elementów przedmiotu umowy (roboty, materiały), licząc od dnia 
odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich 
producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - według gwarancji producenta, z 
zastrzeżeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta 
opcjonalnych okresów gwarancji. 

2. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie 
odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu. 

4. Gwarancja obejmuje: 

- przeglądy gwarancyjne zapewniające niewadliwą eksploatację w okresach 
udzielonej gwarancji, 

- usuwanie wszelkich wad i usterek rzecz istniejących zarówno w momencie 
sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji, 

-koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) 
ponosi wykonawca. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

- działania siły wyższej albo z wyłącznej z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za 
którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

- normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub ich elementów, 

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i 
konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania przeglądów 
okresowych oraz konserwacji sprzętu, urządzeń, technologii, instalacji (m.in. 
wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie 
poprawności działania i przeprowadzenie nastaw, sprawdzeń oraz regulacji) z 
częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia 
sprawności działania sprzętu, technologii ale nie rzadziej niż raz w roku, 
potwierdzonego protokołem. W okresie gwarancji jakości Wykonawca wykonuje 
nieodpłatnie przegląd gwarancyjny sprzętu, technologii, z częstotliwością zgodną z 
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wymaganiami producenta, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku, potwierdzony 
przyjętym na tę okoliczność protokołem. 

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń zostaną określone w 
przekazanej przez wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu" wraz z 
wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektów jest zbiorem szczegółowo 
opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów 
objętych gwarancją. 

10. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i 
eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej 
gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść 
zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów 
podlegających gwarancji. 

11.Jeżeli wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie 
się mógł uwolnić od odpowiedzialności gwarancyjnej z  podnoszeniem zarzutu 
eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny 
z zasadami eksploatacji. 

12.W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez 
wykonawcę, sporządzi je zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie 
obciążony wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

13.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez 
użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni, a wad szczególnie uciążliwych, w tym 
awarii urządzeń i instalacji w ciągu 24 godzin od chwili ich zgłoszenia. 

14.Jeżeli usunięcie wad lub usterek ze względów technicznych nie jest możliwe w 
terminie 14 dni, wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 
zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawcę 
wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub 
usterki. 

15.W przypadku odmowy usunięcia przez wykonawcę wad lub usterek lub też w 
przypadku niewywiązywania się przez niego z terminów, o których mowa w ust. 13 i 
ust. 14, zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, 
obciążając kosztami wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

16. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem 
wykonawcy i zamawiającego. 
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17.Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

18.Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu spowodowała uszkodzenie elementu, 
dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

19.W razie stwierdzenia przez zamawiającego wad lub usterek okres gwarancyjny 
zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o 
stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia. Powyższe nie ogranicza 
Zamawiającego co do uprawnień z art. 581 § 1 i 2 kc. 

20. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na 
wniosek zamawiającego i zostanie przesłany do wykonawcy na 30 dni przed 
upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 

21. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem 
wykonawcy. W przypadku stwierdzenia istnienia wad lub usterek wykonawca 
zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie 
to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu 
usunięcia wady lub usterki. 

21. W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie 
wykonawcy będą następstwem nieprawidłowego użytkowania, zamawiający może 
przekazać urządzenia do oceny niezależnemu podmiotowi bez utraty gwarancji. 

22. W przypadku sprzeczności zapisów gwarancji producenta, a treścią umowy 
pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy. 

§9. 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
okolicznościach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, 

b) gdy wykonawca nie przystąpił w umówionym terminie do realizacji umowy bez 
uzasadnionych, ważnych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 
zamawiającego złożonego na piśmie, 
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c) gdy wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w 
zapisie § 4 ust. 7 i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. 

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 
wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu umówionego terminu 
zapłaty, 

b) zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności, 

c) zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem jej 
bezskuteczności i powinno zawierać uzasadnienie, z powołaniem się na konkretny 
zapis z umowy lub z ustawy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale 
inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia, 

b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy, 

d) wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada, 

e) wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 
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a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4c po 
cenach ich zakupu, udokumentowanych przez wykonawcę stosownymi fakturami, 

c) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 
uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania 
części umowy nastąpi na podstawie: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w 
harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odjęcie wartości tego 
elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o 
którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy) od ogólnej wartości przedmiotu 
zamówienia, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, określonego w 
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części 
tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez 
zamawiającego i wykonawcę, z udziałem inspektora nadzoru, procentowego 
zaawansowania wykonania danego elementu. 

7. Wynagrodzenie należne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi 
na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez wykonawcę, w 
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny 
oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. 

§10. 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z powodów innych niż 
nie wywiązanie się przez zamawiającego z warunków zamówienia, w tym z zapisów 
umownych, zapłaci on zamawiającemu karę umowną w wysokości 
20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
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c) za zwłokę w oddaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w zapisie ustępu 1 w § 2 umowy za każdy 
dzień pozostawania w zwłoce, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
ostatecznym — w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w zapisie 
ustępu 1 w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

e) za nie dotrzymanie umówionych terminów wykonawca zapłaci 
zamawiającemu  0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w zapisie ustępu 1 w 
§2 umowy za każdy dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający - w 
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w zapisie ustępu 1 w § 2 
umowy, za wyjątkiem wystąpienia przesłanek określonych przepisem art. 145 ust. 1 
Prawa zamówień publicznych. 

4.Kary umowne naliczone tytułem opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia 
oraz za kary umowne naliczone za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy 
odbiorze, mogą być potrącane z wierzytelności przysługującej wykonawcy od 
zamawiającego tytułem wynagrodzenia. 

5.Stronom służy prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania 
przenoszącego wartość kar umownych, do pełnego naprawienia wyrządzonej im 
szkody. 

6. Zamawiający  może  usunąć,  w zastępstwie  wykonawcy  i na jego  wyłączny 
koszt i ryzyko,  wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie 
liczona od nowych terminów. 

8. Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień 
opóźnienia, staje się wymagalne: 

a) z pierwszym, rozpoczętym dniem pozostawania w zwłoce, 

b) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio z początkiem tego dnia. 

§11. 

1. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego, tytułem zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zabezpieczenie w wysokości 20% ceny oferty brutto, 
co stanowi kwotę  w wysokości:  zł     słownie złotych: 

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ………………………………………………..  
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3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad, 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami przechodzi na własność 
zamawiającego i będzie wykorzystane na wykonanie umówionych robót i usunięcie 
wad, jak też na zaspokojenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości. 

4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 
lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy, 
który potwierdzi jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie 
zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 60 miesięcznego okresu rękojmi, 
liczonego od daty odbioru końcowego o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

5. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w zapisie § 4 umowy 
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do 
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem 
aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia 
okresu ważności wniesionego zabezpieczenia tytułem należytego wykonania 
umowy, albo - jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na 
okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmiany jego wysokości. 

§12 

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia właściwej jakości wykonanych 
rzeczy, wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. 
Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z zapisu art. 6471 kc. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany 
podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 
założeniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez 
podwykonawców. 

4. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z 
odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku zamiaru zawarcia 
umowy z podwykonawcą, wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej, 
pisemnej zgody zamawiającego w następującym trybie: 
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a) wykonawca przedstawia zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy z 
podwykonawcą, 

b) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku wykonawcy, zamawiający 
udziela na piśmie zgody na zawarcie umowy albo też nie zgłasza sprzeciwu zgodnie 
z zapisem ustępu 8 niniejszego paragrafu albo — podając uzasadnienie - zgłasza 
sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy, 

c) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego 
do projektu umowy jest równoznaczne z odmową udzielenia zgody, 

d) w przypadku odmowy określonej w zapisie punktu c, wykonawca ponownie 
przedstawia projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający 
zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewnia, by wszystkie umowy łączące go z podwykonawcami 
zostały sporządzone na piśmie i ich odpisy zostały przekazane zamawiającemu 
niezwłocznie, lecz nie później niż do 5 dni od daty jej zawarcia. 

6. Każda umowa zawarta przez wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać 
postanowienie o obowiązku uzyskania zgody zamawiającego i wykonawcy na 
zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia 
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z 
podwykonawcami bez wymaganej zgody zamawiającego, zaś skutki z tego 
wynikające obciążają wyłącznie wykonawcę. 

8. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez zamawiającego, 
jeśli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o 
zatwierdzenie, zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy. 

9. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, 
uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami.  

10.Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
wykonawcy wobec zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest 
odpowiedzialny wobec zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym, stopniu, 
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego, jego pracowników lub osób 
działających w jego imieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z 
terenu budowy każdego z pracowników wykonawcy lub podwykonawców, którzy 
przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych 
skarg. 

11.Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
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a) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

b) terminów realizacji, 

c) wynagrodzenia i terminów płatności, 

d) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

12.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia na 
podstawie łączącego ich stosunku prawnego. 

§13. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie 
dotyczyła następujących zdarzeń: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

2) Ujawnienia się rozbieżności lub niejasności w interpretacji pojęć użytych w 
umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 
jej zapisów. 

3) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, 
ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od 
wykonawcy), przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy. 
Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, 
spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez zamawiającego w 
specyfikacji. 

4) Zmiany podwykonawcy, który - zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2b Prawa 
zamówień publicznych - będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do 
realizacji zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany 
zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert 
warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem 
wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ. 

5) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy 
lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od zamawiającego), przy 
pomocy których zamawiający realizuje przedmiot umowy. 

6) Wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy, w przypadku gdy zamawiający 
uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające nadzień składania 
ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty 
złożenia wniosku zamawiającego. 
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7) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 4 ust. 5 umowy, np. wystąpienia 
zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń. 

8) Termin realizacji zamówienia może zostać również przesunięty z powodu zmian 
w umowie między zamawiającym a jednostką dofinansowującą zamówienie. 

9) W przypadku braku wpływu środków finansowych jednostek współfinansujących 
projekt, umowa może zostać zmieniona, co do zakresu rzeczowego i finansowego 
oraz terminów realizacji.  

10)W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 1 do 
pkt 8 termin realizacji 

11)przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 
dla wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 

12)Pozostałe możliwe zmiany zostały określone w treści niniejszej umowy. 

13)Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej skuteczności 
zachowania formy pisemnej.  

14)Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w niniejszym paragrafie 
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

§14. 

1. Wykonawca zwraca Zamawiającemu pełne koszty świadczonych na jego rzecz 
usług, w szczególności koszty dostarczenia i zużycia energii elektrycznej, wody dla 
celów robót budowlanych i socjalnych, kanalizacji sanitarnej, oleju opałowego, gazu 
itp. ryczałtem lub według wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na 
własny koszt. W protokole przekazania terenu budowy, zostanie określona forma 
rozliczenia (na podstawie liczników z określeniem stanu lub wskazanie ryczałtu i 
podania stawki). Ostateczne rozliczenie zużycia mediów nastąpi na podstawie 
protokołu odbioru robót, w którym zostanie określona ilość zużytych jednostek w 
trakcie realizacji umowy. 

2. W przypadku korzystania z innych usług świadczonych na rzecz wykonawcy przez 
zamawiającego, ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego 
porozumienia. 

3.Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem ich nieprzyjęcia.  

§15. 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa. 

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§16. 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


