Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac dociepleniowych w
Przychodni Rejonowej w Drzewicy

ST-45214000-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem  niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg
wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczacych termomodernizacji Przychodni Rejonowej w Drzewicy

Kod wg CPV: 45214000-0

Czesci sktadowe przedmiotu gtéwnego

Kod wg CPV: Rodzaj robét:

ST-45214000-0 WYMAGANIA OGOLNE ........oooooiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee e, 1
ST-45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE...........coooovivimmrieeeieeeeeeesesineas 17
ST-45321000-3 [ZOLACJA TERMICZNA ..ot 20
ST-45261214-7 POKRYCIE STROPODACHU PAPA ... 27
ST-45421110-8 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]J .......... 32

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegblnych czgsci sktadowych przedmiotu gléwnego.

1.4.  Okre$lenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.
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1.4.15. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.16. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.17. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez Zobowigzanego za
okreslone Ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.4.20. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.23. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.24. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci
rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.25. czegSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.26. inzynier — na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniad
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gléwnych
elementow robét.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw, ktére beda zatwierdzone przez
Inzyniera i inne odpowiednie organy:

— Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,
— Inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:500 zawierajaca si¢ w granicach budowy.

Jezeli podczas wykonywania Rob6t okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych rysunkéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane
dotyczace robét i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze$ciach, lecz kazda
cz¢$¢ musi by¢ kompletna w takim stopniu, aby mogla by¢ oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna czeg$¢ robét.

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych rysunkdw,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca
powinien si¢ skonsultowaé z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co
najmniej 7 dni weze$niej i jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w
okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiazany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji 1 rysunkow
otrzymanych od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas rob6t. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacj¢ powykonawcza zgodna z obowiazujacym
prawem oraz z Polskimi Normami w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach, nie pozniej
niz 14 dni przed koncowym odbiorem.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t w sposéb uniemozliwiajacy dostep
0s6b trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét oraz wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
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wlaczony w ceng umowna.
Po zakonczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren
przywrdcony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy w
postaci konteneréw lub barakowozéw. Miejsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym przed rozpoczeciem realizacji Inwestycji.

1.5.4. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie
pézniejszym okaza si¢ szkodliwe dla $rodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda
ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.7. Zabezpieczenie interesOw oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnos$ci publicznej i prywatnej, a w szczegdlnosci,
instalacji 1 urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
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i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia
urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczefstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.11. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmuja zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy
transportu, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczgcie robét lub na
zmiang¢ potozenia urzadzen uzytecznos$ci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajacemu listg wszystkich pozwolef wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia rob6t
zgodnie z Programem.

W  porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami infrastruktury uzytecznoS$ci
publicznej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje harmonogramu
rob6t do wykonania.
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2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialéw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji Zrodtia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacag raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopoéw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopéw lub usuni¢te na zakonczenie roboét.
Wszystkie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w
dokumentach umowy.

Zastosowanie materialéw z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3.  Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wlasciwosci materialéw, ktére sa
uzywane.

Wyniki tych testéw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robot. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.
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2.4.  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét. niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za
ich wykonanie.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwose
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
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umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych.
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajace tym
warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywacé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Realizowane roboty beda prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiazek
zabezpieczenia terenu prowadzonych rob6t przed dostepem oséb trzecich.

Wszelkie roboty powinny odbywac si¢ z rusztowan zewngtrznych przy zalozeniu ograniczonego
dostepu do modernizowanych pomieszczen z wnetrza budynku.

Wykonawca ma obowigzek wykonania foliowych ekrandéw skutecznie zabezpieczajacych
wnetrze pomieszezen od pytu powstajacego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia
wyktadzin w remontowanych pomieszczeniach folig ochronng.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w
szczegllnosci przestrzegania warunkOw bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca po zakonczeniu robdt ma obowiazek doprowadzenia terenu prowadzonych robot
do porzadku oraz usunigcia wszelkich pozostato$ci po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materialdw oraz montowanych urzadzeh 1 sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty
Inzyniera, System Zapewnienia Jakosci szczegdétowo opisujacy plan wykonania prac,
techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujagce wykonanie prac zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi
przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Cze$¢ gléwna opisujaca:

- Organizacje¢ prac z uwzglednieniem metod 1 czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,
- Bezpieczenstwo i higieng pracy; Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotéw,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako§¢ wykonywanych prac,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materialéw Inzynierowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materialéw oraz montowanych urzadzen i
sprzgtu

Cze$¢ szczegbdtowa opisujaca:

- Wiasciwo$ci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, $wiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczefstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich
dziatania,

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy 1acznie z wymaganiami
technicznymi,

- Rézne typy i ilos¢ Srodkéw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- Metody postgpowania z materialami i robotami nie spetniajagcymi tych warunkéw.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakoSci jest osiaggnigcie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos$ci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw z czestotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okre§lone w ST, normach i
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wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $§wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie
przeznaczone do pobierania préb i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji.

Inzynier poinformuje Wykonawce na piSmie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium,
jego wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testéw. Jezeli w opinii
Inzyniera bledy te moga wptywaé na prawidlowo$é testow, moze on odméwié uzycia w
Robotach materiatéw, ktére zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury testéw beda
prawidtowe 1 akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3.  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub
urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktére spetniaja wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie ze Specyfikacja, powyzszych dokumentéw,
kazda partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty, ktdre bezapelacyjnie
potwierdzaja ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.4.  Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.

- datg uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
InZynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot.

(2) Ksigga obmiaréw

Ksigega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze rob6t 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie InZzyniera.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu realizacji
ptatnosdci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okre$lania iloéci rob6t i materialéw

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inacze;j.
Objetosci beda wyliczone w rn’ jako dlugo$é pomnozona przez éredni przekroj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
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Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.  Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

a) Przejecie Rob6t i Odcinkdw,
b) Przejecie czgsci Robdt,
c¢) Swiadectwo Wykonania.

8.1.  Przejecie Robdt i Odcinkéw

Wykonawca bedzie mégt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia
Inzyniera nie wcze$niej niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy
ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie
mégt podobnie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty zostaly ukoficzone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robot

Zamawiajacy okre$la forme Dokumentacji Protokétu odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 1 PB,
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na kanalizacje
teletechniczng, sieci energetyczne, gazowe, o$wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wiadcicielom urzadzen.

str.14 z 35



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac dociepleniowych w
Przychodni Rejonowej w Drzewicy

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez
komisje powinny by¢ wymienione zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2. Przejecie czgsci robot

Inzynier moze, wedlug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia
dla jakiejkolwiek czesci robét statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robét, Wykonawcey jak
najwcze$niej umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koficowych. Wykonawca przeprowadzi te proby
koncowe tak szybko jak bedzie to praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu
odno$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpézniejszej z dat uplywu
Okreséw Zgtaszania Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wiacznie z usunigciem wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego. Bedzie si¢ uwazato, ze
tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne przepisy

Podstawa platnos$ci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robét.
Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot
zgodnie ze standardami i normami jakos$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawieraé¢
koszty badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane.

— Koszt uzytych materialéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie

najkrétszej drogi dostawy na miejsce budowy.
— Koszt sprz¢tu razem z kosztami dodatkowymi.
— Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat.
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— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcym prawem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zniejszymi zmianami)
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ST-45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z demontazem stolarki i elementéw zamontowanych na elewacji
budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robd6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych.

Do wykonania rob6t okreslonych w pkt. 1.3. nalezy stosowac:
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- szlifierki katowe,
- miotki, pity, przecinaki

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybér $rodka transportu
zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Czynnosci wstgpne

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych,
w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robét rozbiérkowych, nie przeznaczone do usuni¢cia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maja byc
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one byc¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz elementéw zamontowanych na elewacji (o$wietlenie, tablice).
Materiat z rozbiérki nalezy przewie$¢ do utylizacji na gruz lub w inne miejsce wskazane przez
InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.2. Kontrola jakos$ci rob6t rozbidérkowych.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia elementéw
budynku, przetransportowania zdemontowanych materialéw poza obreb budynku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla nastepujacych robdt jest odpowiednio:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j I m".
- demontaz rynien i rur spustowych 1 m
- demontaz instalacji odgromowej I m
- demontaz elementéw zamontowanych na elewacji
(oswietlenie, tablice). 1szt
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- rozebranie wybranego elementu
- usuni¢cie materiatu z rozbidrki poza budynek,
- wywiezienie materiatu z rozbidrki,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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ST-45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia ze styropianu lacznie z warstwami wyprawy elewacyjnej, izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad ocieplenia przegréd zewnetrznych.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w
»Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Ptyty izolacyjne

Plyty styropianowe powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonych w normie PN-EN
13163:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

Ocieplenie przegréd zewnetrznych wykona¢ przy zastosowaniu nastgpujacych materiatow:

sciany - styropian EPS 70-040 Fasada gr. 14 cm,
stropodach wentylowany - warstwa granulowanego materiatu izolacyjnego o
gr. 14 cm.
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Tabela 1 Parametry techniczne materiatow izolacyjnych
Styropian

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej w temperaturze +20°C, nie
wigkszy niz 0,038 W/mxK
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym dla|70 kPa

gr. 40-180 mm, nie mniejsze niz

Kroétkotrwata nasigkliwo$¢ woda, nie wigcej niz 0,07-0,3 %
Klasyfikacja ogniowa E
Tabela 2 Odchytki wymiarowe
Odchytki wymiarowe
Wyréb
Dtugos¢, % Szeroko$¢,% |Grubo$é¢, mm |Plaskos¢, mm
Plyty
izolacyjne +2.0 +2.0 +1 do 10 mm

2.2. Kleje, izolacje uszczelniajace i materiaty do docieplen
Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza.
Dane techniczne:

wodonasigkliwo$¢ wg normy DIN 52 617: w < 0,2 kg/(m2 - h0,5),

wspolczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: m < 15,

przewodno$¢ cieplna: 0,7 W/(m-K),

wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza mineralnego i od styropianu (na sucho / mokro): 0,43 /
0,21 N/mm?2; 0,1 /0,1 N/mm?2.

Masa klejowo-szpachlowa — do wykonania warstwy zbrojone;j

Wspétczynnik wehtaniania wody: w < 0,5 kg/(m* h0,5) wg DIN 52 617.
Wspdtczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej: p > 15.

Réwnowazna grubos$¢é warstwy powietrza: sd <0,30 m.

Przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m-:K).

Gesto$¢ nasypowa: 1,38 kg/dm3.

Gestos¢ objetosciowa zaprawy $wiezej: ok. 1,47 kg/dm’.

Przyczepno$¢: 0,43 /0,21 N/mm?2 na podtozach mineralnych (suche /wilgotne); 0,1 /0,1 N/mm?
na ptytach docieplajacych typu EPS.

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 8d ok. 7,4 N/mm”.

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu: ok. 3,5 N/mm®.

Modut Younga E: ok. 2660 N/mm”.
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Siatka szklana — do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m”

Lekki tynk mineralny — zewn¢trzna wyprawa elewacyjna

Wspétczynnik wehtaniania wody: w < 0,5 kg/(m*-h0,5) wg DIN 52 617.
Wspdtczynnik opornosci na dyfuzj¢ pary Wodne] p = 30.

Gestos¢ zaprawy zaschnietej: > 1,3 kg/dm’.

Wytrzymatos¢ na sciskanie wg DIN 18 555: Bd = 2,8 N/mm’.
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu wg DIN 18 555: 1,3 N/mm”.

Srodek gruntujacy — do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojonej przed
natozeniem tynku. Zgodny ze stosowanym systemem docieplen.

Farba fasadowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjno$ci dla pary wodnej z
zawartoscig zywic silikonowych — do wykonania zewngtrznej powloki elewacyjne;j

wodorozcienczalna o neutralnym zapachu
odporna na wptywy atmosferyczne
nieprzystepna dla wody wg DIN 4108
wodochtonno$¢ wg PN EN 1062-2,

warto$¢ wspétczynnika w < 0,1 kg/mz/ho’5
dyfuzyjnos¢ dla pary wodnej wg PN EN 1062-2,
warto$¢ wspotezynnika s H O < 0,14 m

odpornos$¢ na alkalia, nie ulega zmydlaniu
dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesni 1 grzybow.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania ocieplen przegréd zewnetrznych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania ocieplen, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt izolacyjnych

Plyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia role opakowania stosu.

Pakiety nalezy skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.
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Wysoko$¢ sktadowania - do pigciu pakietdéw o jednakowej dlugosci, nakladanych jeden na
drugi.

4.3. Transport

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami),

Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka
widlowego o udzwigu co najmniej 2 000 kg lub zurawia.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 5
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania ocieplen powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
zwigzane z demontazem elementéw zamontowanych na elewacji i obrébek blacharskich
(ogniomuréw, parapetéw, rynien i rur spustowych) oraz osadzeniem oscieznic okiennych.

5.3. Montaz oktadzin ocieplenia $cian

Powierzchni¢ Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw (jezeli ulegty
w spos6b widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 - 10 prébek styropianu o
wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia probek nalezy zastosowa¢ zaprawe lub mase klejaca,
ktére sg przewidziane do przyklejenia ptyt styropianowych na tych Scianach. Po czterech
godzinach nalezy wykona¢ préobe rgcznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé
podtoza i przyczepno$¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli
probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni $ciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to,
ze podloze nie zostalo prawidlowo oczyszczone lub 7ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy dokladniej oczy$ci¢ powierzchnie
sciany lub usuna¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie prébe przyklejenia styropianu.
Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejenia zastosowaé dodatkowo
Iaczniki z tworzywa do mocowania styropianu, w iloéci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte (4
szt. na 1 m’ ocieplenia). Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, ze
charakteryzuje si¢ ona zbyt niska wytrzymatoscia i takiej masy badz zaprawy klejacej nie wolno
stosowac.

Jezeli probki oderwa sie¢ wraz z warstwa podloza, nalezy oprdcz przyklejenia styropianu
przewidzie¢ zastosowanie tacznikéw z tworzywa w iloSci wynikajacej z obliczen, przy
zatozeniu, ze masa klejaca bedzie spetnia¢ tylko role montazowa, lecz nie mniej niz dwa
Iaczniki na jedna ptyte styropianowg o wymiarach 50 x 100 cm.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5° C. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dhuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu $cian zewn¢trznych
budynkéw metods ,,lekka", powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt. 4.2.
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach

str.23 z 35



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac dociepleniowych w
Przychodni Rejonowej w Drzewicy

od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciagu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.
Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejace
wg pkt. 4.2.

Tkanina szklana powinna by¢ napig¢ta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca. Grubos¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by ukladane na zaklad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie.

Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe oklejenie oSciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich giebokosci. W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na
naroznikach oSciezy drzwi wejSciowych i okien na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.

W czesci parterowej Scian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Laczna grubo$¢ warstwy
masy klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

Wyprawy tynkarskie mozna naklada¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C, zwlaszcza jesli elewacji sa nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 h.

5.4. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu wentylowanego

Stropodach wentylowany nalezy ociepli¢ poprzez wdmuchniecie w przestrzen
wentylowana granulowanego materiatu izolacyjnego (np. ROCKWOOL®). Warstwa
docieplenia gr. 14 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

6.2.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z instrukcja
ITB 321 ,,Stosowanie wyrobéw styropianowych w budownictwie”

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos$¢ powierzchni plyt,
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos$¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecie ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt z styropianowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

str.24 z 35



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac dociepleniowych w
Przychodni Rejonowej w Drzewicy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza do stropu. W powierzchni ocieplen nie
uwzglednia si¢ powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych. Powierzchni¢ pilastréw i
stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni ocieplef nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek 1 innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

7.3. Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8

8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych ze styropianu.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m
powierzchni izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podioza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
* dla wykonania ocieplen:
- przymocowanie plyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
- kotkowanie ptyt styropianowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946:1999 , Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opér cieplny i

wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".

PN-B-02151-3:1999  ,, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania".

PN-93/B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych".

PN-B-02851-1:1997  ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej

elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja".

PN-B-23116:1997 ,»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z

welny mineralne;j".

PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie wtasciwosci

przy przenikaniu pary wodnej".

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

»Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" - tekst
jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690.

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w budynkach".
Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
form audytu energetycznego z zatacznikami. Dz.U. nr 12/2002, poz. 114.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano--montazowych", tom 1,2,3,4,
Wydawnictwo ARKADY W-wa, 1989 r.
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ST-45261214-7 POKRYCIE STROPODACHU PAPA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalne;.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej, a zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materialom i wykonywanej izolacji.

1.4.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Zaprojektowano pokrycie dachu papa do pokry¢ jednowarstwowych np. Monodach
WM lub Monolight firmy ICOPAL o grubosci nie mniejszej niz 5,0 mm — system NRO.
Alternatywnie mozna zastosowaé pokrycie dwuwarstwowe z papy podktadowej i papy
wierzchniego krycia.

Dane techniczne papy termozgrzewalnej podktadowe;j:

wytrzymatos$¢ na rozerwanie - podluzne min. 600 N
- poprzeczne min. 400 N

Dane techniczne papy termozgrzewalnej nawierzchniowe;j:

papa zgrzewalna modyfikowana SBS
grubosé —5,2 mm
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wkladka no$na - wt6knina poliestrowa 250 g/m’
posypka - lupek mineralny
wytrzymatos$¢ na rozerwanie - podtuzne min. 800 N

- poprzeczne min. 800 N
wydtuzenie wzgledne - min 40 %
zachowanie elastycznoSci 25°C /+ 100°C

Dopuszcza si¢ stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajacych wymagane certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:
- noze dekarskie,
- szczotki dekarskie,
- szczotki z miekkim wtosiem na dtugim trzonku,
- palniki gazowe 1 gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw izolacyjnych powinny odbywac si¢
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne warunki prowadzenia rob6t pokrywczych

Temperatura powietrza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 °C i < od 35 °C.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na oslonigtej
powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez
24 godziny w temperaturze 20°C.

5.2.  Przygotowanie podtoza

Podlozem pod pokrycie dachowe jest warstwa izolacji termicznej wykonana z plyt
styropianowych laminowanych jednostronnie papa podktadowg . Podtoze powinno by¢ réwne, a
lokalne nieréwnos$ci nie powinny przekracza¢ 3 mm, przy czym krawedzie tych nieréwnos$ci
nie mogg by¢ ostre. Wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢
zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 5 cm.
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5.3.  Spos6b uktadania papy termozgrzewalnej

Warstwe papy podktadowej nalezy nalozy¢ zgrzewaniem na istniejace warstwy stropodachu..
Z}acza papy podktadowej mozna zgrza¢ lub sklei¢ stosujac zaktadke szerokosci min 10 cm.

Po uptywie 48 godz. do papy podktadowej zgrzewamy pape¢ nawierzchniowa - na calej
powierzchni.

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokos$ci
rolki papy, czyli 1 m oraz narzegdzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w
czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego waltka celem lepszego
dociskania $§wiezo zgrzanej izolacji.

Materiat izolacyjny przykleja si¢ do podtoza wytacznie przez nadtopienie palnikami gazowymi
spodniej strony materiatu.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najnizej potozonych posuwajac sie¢ w gore.
Poszczeg6lne arkusze materiatu taczy sie ze sobg na zaktad poprzeczny o szerokos$ci min.7 cm i
podtuzny o szeroko$ci min. 10 cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku
1 usuni¢ciu z niego posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usung¢ posypke ze
spodniego arkusza i zwracaé szczegdlng uwage na dokladne i szczelne ich sklejanie. W jednym
miejscu izolowanej powierzchni nie moga wystepowaé wigcej niz dwa styki arkuszy.

Podgrzewanie izolacji.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajacy bitum, ktéry
gwarantuje szczelne polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza
obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1+2 cm oraz na catej dlugosci podgrzewanej rolki. Izolacji nie
wolno uklada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ulozeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowa¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wigcej izolacji niz
istniejgca powierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot
Kontrole jakosci robdt przy wykonywaniu izolacji sprawuja:

— Inzynier,
— Wykonawca.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robdt zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$§¢
w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2.  Badania materialéw hydroizolacyjnych

Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci wilasciwosci uzywanych materiatow
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie.

Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wlasciwo$ci materialow :
- gramatur¢ materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,
- grubo$¢ materiatu,
- wytrzymato$¢ na zerwanie, badang na pasku szerokos$ci 5 cm,
- wydluzenie przy zerwaniu,
- wytrzymato$¢ na rozerwanie badang na prébkach trapezowych z rozcigciem,
- nasigkliwos¢,
- przesigkliwo$¢ dla wody pod cisnieniem,
- odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
- temperatura mi¢knienia,
- penetracja w 151 25 °C oraz indeks penetracji,
- temperatura tamliwos$ci wg Fraassa.

6.3.  Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom rme;dzyoperacy]nym podlegaja nastepujace prace :
przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodne;j,
- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z
Rysunkami technologii robét hydroizolacyjnych,
- wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwtaszcza jej zakofczen na krawedziach,
- doktadnos¢ sklejenia zaktadéw i przyklejenia do podtoza lub poprzedniej
warstwy, obrébek wokét wpustéw odwodnienia,

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochrona $§rodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek
wystgpienia pozaru, poparzenia 1 zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy
bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materialéw samoprzylepnych powinni byc¢
wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej
podeszwie obitej guma bez zadnych okué. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy
palec zwilzy¢ woda. Arkusze materialu przylepnego nalezy przecinaé nozem do tapet
zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac si¢ w fatwo dostgpnym miejscu:
- $rodki przeciwoparzeniowe,
- $rodki do zmywania asfaltu,
- krem natluszczajacy do rak.

W poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,
posiadajace atesty.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Obmiar robo6t

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych rob6t obejmuje:
- dostarczenie i zakup niezbednych materialéw na budowe,
- ulozenie wtasciwej izolacji,
- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robot,
- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

str.31 z 35



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac dociepleniowych w
Przychodni Rejonowej w Drzewicy

ST-45421110-8 OSADZENIE STOLARKI OKIENNE]J I DRZWIOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4.  Okre$lenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Z uwagi na charakter obiektu wymaga si¢, aby dostawca okien udzielit 5 lat gwarancji na
proponowane przez siebie rozwiazania, profile oraz powtoki malarskie i na akcesoria.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania projektu wykonawczego stolarki i uzgodnienia
go z projektantem obiektu i Inzynierem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Slusarka okienna

Projektuje si¢ okna jednoramowe, dwuszybowe o skrzydtach rozwierno-uchylnych otwieranych
do wewnatrz. Nowe okna z profili PCV w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji wyposazone
powinny by¢ w zestaw szyb zespolonych o wspétczynniku U pozwalajacym na uzyskanie dla
catego okna wspétczynnika przenikania nie wyzszego niz 1,6 W/m’K. Okna musza posiadaé
funkcje mikrouchylania i nawiewniki higrosterowane minimum jeden na okno np. EHA 22-50
(o maksymalnej wydajno$ci S0m’/h) firmy Aereco.
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2.3. Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe do budynku nalezy wymieni¢ na drzwi aluminiowe, ocieplone o
wspbtczynniku przenikania ciepta U nie wigkszym niz 2,5 W/m°xK. Projektuje si¢ drzwi z
profili aluminiowych w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji z przektadka termiczna,
szklone szybami bezpiecznymi P2. Drzwi do budynku nalezy wyposazy¢ w pochwyty, okucia
antypaniczne i samodomykacze.

Projektuje si¢ wymiang¢ starych drzwi w piwnicy na drzwi drewniane ocieplone o
wsp6tczynniku przenikania U = 2,5 W/m’K.

2.4. Parapety

Podokienniki zewnetrzne okien wykonane z blachy stalowej, ocynkowane o gr. 0,8 mm.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw powinny odbywa¢ si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materialami technicznymi producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych.

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy.

Najwicksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze byc¢
wigksze niz 2 mm.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa
powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
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wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestOw dopuszczenia uzytych materiatéw do stosowania w
budownictwie,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki i drzwi (w szczegdlnosci
oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie oku¢,
prawidtowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki, prawidlowe
uszczelnienie migdzy oScieza i oScieznicy).

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w pkt. 5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) zamontowanych okien i drzwi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m* montazu stolarki okiennej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatéw,
- wykonanie i montaz stolarki okiennej,
- montaz zewngtrznych podokiennikéw ,
- testy i pomiary.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne”
PN-76/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczefn”
PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
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