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ST-45214000-0  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
P r z e d m i o t e m  n i n i e j s z e j  s z c z e g ó ł o w e j  s p e c y f i k a c j i  t e c h n i c z n e j  s ą  
w y m a g a n i a  o g ó l n e  d o t y c zą c e  w y k o n a n i a  i  o d b i o r u  r o b ó t  b u d o w l a n y c h  
d o t y c z ą c y c h  t e r m o m o d e r n i z a c j i  P r z y c h o d n i  R e j o n o w e j  w  D r z e w i c y  

 
Kod wg CPV:  45214000-0 
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1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych części składowych przedmiotu głównego. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1.   obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2.   budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach.  
 
1.4.3.   budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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1.4.4.   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
 
 
1.4.5.   remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.9. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
 
1.4.10. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
 
1.4.11. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
 
1.4.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.13.właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
 
1.4.14.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
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1.4.15. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
 
1.4.16. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
 
1.4.17. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez Zobowiązanego za 
określone Ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.18. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.20. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.4.21. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.22. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
1.4.23. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
 
1.4.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
1.4.25. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
 
1.4.26. inżynier – na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych 
elementów robót. 
 
1.5.1.  Rysunki Wykonawcy robót 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez 
Inżyniera i inne odpowiednie organy: 
 

− Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie, 
− Inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:500 zawierająca się w granicach budowy. 

 
 
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez 
dodatkowych kosztów.  
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane 
dotyczące robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. 
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda 
część musi być kompletna w takim stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez 
odpowiednie organy jako oddzielna część robót. 
Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących rysunków, 
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich otrzymania, a 
uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od 
otrzymania. Przed dostarczeniem rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca 
powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona co 
najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w 
określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
 
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków 
otrzymanych od Inżyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującym 
prawem oraz z Polskimi Normami w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach, nie później 
niż 14 dni przed końcowym odbiorem. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp 
osób trzecich. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
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włączony w cenę umowną. 
Po zakończeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren 
przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt zaplecza budowy w 
postaci kontenerów lub barakowozów. Miejsce ustawienia zaplecza budowy należy uzgodnić z 
Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji. 
 
1.5.4.  Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie 
późniejszym okażą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą 
ponoszone przez Zamawiającego. 
 
1.5.7.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, 
instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
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i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych, wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.11. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy 
transportu, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na 
zmianę położenia urządzeń użyteczności publicznych, itd.) 
W ciągu czterech tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić 
Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami infrastruktury użyteczności 
publicznej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji propozycję harmonogramu 
robót do wykonania. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1  Źródła uzyskania materiałów 
 
Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty 
techniczne i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 
robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w 
pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót. 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inżynier jest 
uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów, które są 
używane.  
Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, 
gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
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2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
ich wykonanie.  
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera. 
 

3.  SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
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umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 
Kontraktem.  
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. 
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inżyniera, środki transportu nie odpowiadające tym 
warunkom będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu 
budowy w czystości. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Realizowane roboty będą prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiązek 
zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. 
Wszelkie roboty powinny odbywać się z rusztowań zewnętrznych przy założeniu ograniczonego 
dostępu do modernizowanych pomieszczeń z wnętrza budynku. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania foliowych ekranów skutecznie zabezpieczających 
wnętrze pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia 
wykładzin w remontowanych pomieszczeniach folią ochronną.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w 
szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót 
do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  

 
6.1  System Zapewnienia Jakości (SZJ) 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty 
Inżyniera, System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, 
techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi 
przez Inżyniera. 
 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
 
Część główną opisującą: 
- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych, 
- Bezpieczeństwo i higienę pracy; Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 
- Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 
- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inżynierowi, 
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz  montowanych urządzeń i 
sprzętu 
 
Część szczegółową opisującą: 
- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich 
przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 
certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 
- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich 
działania, 
- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami 
technicznymi, 
- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 
- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,  
- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
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wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie 
przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia 
wymagania procedur testowych. 
Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu 
prowadzenia inspekcji. 
Inżynier poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, 
jego wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii 
Inżyniera błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić użycia w 
Robotach materiałów, które zostały poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą 
prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.  
 
6.3.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub 
urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST. 
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie ze Specyfikacją, powyższych dokumentów, 
każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie 
potwierdzają ich pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
6.4.  Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera.  
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach. 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera. 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do 
instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót. 
 
(2) Księga obmiarów 
 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z Inżynierem i Inwestorem. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 
Objętości będą wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
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Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez  
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
 
 
7.4.  Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
a) Przejęcie Robót i Odcinków, 
b) Przejęcie części Robót, 
c) Świadectwo Wykonania. 
 
8.1. Przejęcie Robót i Odcinków 
 
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia 
Inżyniera nie wcześniej niż 14 dnie przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy 
ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie 
mógł podobnie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka. 
Inżynier, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem. 
 
8.1.1.  Dokumenty do Przejęcia Robót  
Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację 
teletechniczną, sieci energetyczne, gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
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9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru tymczasowego robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez 
komisję powinny być wymienione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 
 
8.2.  Przejęcie części robót 
 
Inżynier może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia 
dla jakiejkolwiek części robót stałych. 
Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, Wykonawcy jak 
najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla 
przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi te próby 
końcowe tak szybko jak będzie to praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu 
odnośnego okresu zgłaszania wad. 
 
8.3.  Świadectwo wykonania 
 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu 
Okresów Zgłaszania Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. 
Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. Będzie się uważało, że 
tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1  Ogólne przepisy 
 
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w 
Przedmiarze Robót. 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota 
podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót 
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać 
koszty badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane. 
− Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie 

najkrótszej drogi dostawy na miejsce budowy. 
− Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi. 
− Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat. 
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− Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami) 
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ST-45110000-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z demontażem stolarki i elementów zamontowanych na elewacji 
budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji  „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych. 
 
Do wykonania robót określonych w pkt. 1.3. należy stosować: 
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- szlifierki kątowe, 
- młotki, piły, przecinaki 

 
 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu 
zależy od odległości i warunków lokalnych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Czynności wstępne 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, 
w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny 
być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być 
zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być 
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują: 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
- demontaż rynien i rur spustowych, 
- demontaż instalacji odgromowej 
- demontaż elementów zamontowanych na elewacji (oświetlenie, tablice). 

Materiał z rozbiórki należy przewieść do utylizacji na gruz lub w inne miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów 
budynku, przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  
Jednostką obmiarową dla następujących robót jest odpowiednio: 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej     1 m2. 
- demontaż rynien i rur spustowych              1 m 
- demontaż instalacji odgromowej      1 m 
- demontaż elementów zamontowanych na elewacji    

(oświetlenie, tablice).       1szt 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- rozebranie wybranego elementu 
- usunięcie materiału z rozbiórki poza budynek, 
- wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 Nie występują. 
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 ST-45321000-3  IZOLACJA TERMICZNA 

1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ocieplenia ze styropianu łącznie z warstwami wyprawy elewacyjnej, izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad ocieplenia przegród zewnętrznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.1. Płyty izolacyjne  
 
Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-EN 
13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja” 
Ocieplenie przegród zewnętrznych wykonać przy zastosowaniu następujących materiałów: 
ściany  - styropian EPS 70-040 Fasada gr. 14 cm, 
stropodach wentylowany - warstwa granulowanego materiału izolacyjnego o 

gr. 14 cm. 
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Tabela 1 Parametry techniczne materiałów izolacyjnych 
 Styropian 

Współczynnik przewodności cieplnej w temperaturze +20°C, nie 
większy niż 
 

 
0,038 W/mxK 
 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla 

gr. 40-180 mm, nie mniejsze niż 
 

70 kPa 
 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą, nie więcej niż 
 

0,07 - 0,3 % 
 Klasyfikacja ogniowa 

 
E 
 

 
Tabela 2  Odchyłki wymiarowe 
 

 
Wyrób 
 

Odchyłki wymiarowe 
 

 
 

Długość, % 
 

Szerokość,% 
 

Grubość, mm 
 

Płaskość, mm 

Płyty 
izolacyjne 

  
±2,0 
 

 
±2,0 
 

 
±1 
 

 
do 10 mm 

 
2.2. Kleje, izolacje uszczelniające i materiały do dociepleń 
 
Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania płyt styropianowych do podłoża. 
 
Dane techniczne: 
 
wodonasiąkliwość wg normy DIN 52 617: w < 0,2 kg/(m2 ·  h0,5), 
współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: m < 15, 
przewodność cieplna: 0,7 W/(m·K), 
wytrzymałość na odrywanie od podłoża mineralnego i od styropianu (na sucho / mokro): 0,43 / 
0,21 N/mm2; 0,1 / 0,1 N/mm2. 
 
Masa klejowo-szpachlowa – do wykonania warstwy zbrojonej 
 
Współczynnik wchłaniania wody: w < 0,5 kg/(m2·h0,5) wg DIN 52 617. 
Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej: µ > 15. 
Równoważna grubość warstwy powietrza: sd <0,30 m. 
Przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m·K). 
Gęstość nasypowa: 1,38 kg/dm3. 
Gęstość objętościowa zaprawy świeżej: ok. 1,47 kg/dm3. 
Przyczepność: 0,43 / 0,21 N/mm2 na podłożach mineralnych (suche /wilgotne); 0,1 / 0,1 N/mm2 
na płytach docieplających typu EPS. 
Wytrzymałość na ściskanie: ßd ok. 7,4 N/mm2. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ok. 3,5 N/mm2. 
Moduł Younga E: ok. 2660 N/mm2

. 
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Siatka szklana – do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m2 
 
Lekki tynk mineralny – zewnętrzna wyprawa elewacyjna 
 
Współczynnik wchłaniania wody: w < 0,5 kg/(m2·h0,5) wg DIN 52 617. 
Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej: µ = 30. 
Gęstość zaprawy zaschniętej: > 1,3 kg/dm3. 
Wytrzymałość na ściskanie wg DIN 18 555: ßd = 2,8 N/mm2. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wg DIN 18 555: 1,3 N/mm2. 
 
Środek gruntujący – do gruntowania istniejących tynków oraz warstwy zbrojonej przed 
nałożeniem tynku. Zgodny ze stosowanym systemem dociepleń. 
 

Farba fasadowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjności dla pary wodnej z 
zawartością żywic silikonowych – do wykonania zewnętrznej powłoki elewacyjnej 
 
wodorozcieńczalna o neutralnym zapachu  
odporna na wpływy atmosferyczne  
nieprzystępna dla wody wg DIN 4108  
wodochłonność wg PN EN 1062-2,  

wartość współczynnika w < 0,1 kg/m
2
/h

0,5 
 

dyfuzyjność dla pary wodnej wg PN EN 1062-2,  
wartość współczynnika s

d
H

2
O < 0,14 m  

odporność na alkalia, nie ulega zmydlaniu  
dodatki przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów.  

 

3.  SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania ociepleń przegród zewnętrznych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania ociepleń, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4.  TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt izolacyjnych 
 
Płyty powinny być pakowane w paczkach w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza paczka od dołu spełnia rolę opakowania stosu.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 
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Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 
 
4.3. Transport 
 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami),  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2 000 kg lub żurawia. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania ociepleń powinny być zakończone wszystkie roboty 
związane z demontażem elementów zamontowanych na elewacji i obróbek blacharskich  
(ogniomurów, parapetów, rynien i rur spustowych) oraz osadzeniem ościeżnic okiennych.  
 
5.3. Montaż okładzin ocieplenia ścian 
 
Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw (jeżeli uległy 
w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 - 10 próbek styropianu o 
wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia próbek należy zastosować zaprawę lub masę klejącą, 
które są przewidziane do przyklejenia płyt styropianowych na tych ścianach. Po czterech 
godzinach należy wykonać próbę ręcznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość 
podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli 
próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, 
że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma 
wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię 
ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. 
Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować dodatkowo 
łączniki z tworzywa do mocowania styropianu, w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę (4 
szt. na 1 m2 ocieplenia). Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że 
charakteryzuje się ona zbyt niską wytrzymałością i takiej masy bądź zaprawy klejącej nie wolno 
stosować. 
Jeżeli próbki oderwą się wraz z warstwą podłoża, należy oprócz przyklejenia styropianu 
przewidzieć zastosowanie łączników z tworzywa w ilości wynikającej z obliczeń, przy 
założeniu, że masa klejąca będzie spełniać tylko rolę montażową, lecz nie mniej niż dwa 
łączniki na jedną płytę styropianową o wymiarach 50 x 100 cm. 
Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza 
nie jest niższa niż 50 C. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Tkanina szklana, stanowiąca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu ścian zewnętrznych 
budynków metodą „lekką", powinna odpowiadać wymaganiom określonym w pkt. 4.2. 
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach 
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od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 
niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C 
w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas 
pracy jest wyższa niż 5°C. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. 
Do wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, należy stosować zaprawy lub masy klejące 
wg pkt. 4.2. 
Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Grubość warstwy 
klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż  5 mm. 
Sąsiednie pasy tkaniny powinny by układane na zakład, nie mniejszy niż 50 mm w pionie i 
poziomie. 
Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej ich głębokości. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na 
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na 
narożnikach ościeży drzwi wejściowych i okien na wszystkich kondygnacjach, należy przed 
przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki aluminiowe. 
W części parterowej ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Łączna grubość warstwy 
masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić około 6 mm. 
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie 
wyższej niż 25°C, zwłaszcza jeśli elewacji są nasłonecznione. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, 
silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h. 
 
5.4. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu wentylowanego 
 
Stropodach wentylowany należy ocieplić poprzez wdmuchniecie w przestrzeń 
wentylowaną granulowanego materiału izolacyjnego (np. ROCKWOOL®). Warstwa 
docieplenia gr. 14 cm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 6 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt styropianowych powinny być zgodne z instrukcją 
ITB 321 „Stosowanie wyrobów styropianowych w budownictwie” 
 
W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcie płyt. 

 
6.2.2. Warunki badań płyt z styropianowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 7 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża do stropu. W powierzchni ociepleń nie 
uwzględnia się powierzchni otworów okiennych i drzwiowych. Powierzchnię pilastrów i 
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni ociepleń nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 
 
7.3. Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 8 
 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych ze styropianu.  
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt. 9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
powierzchni izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
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- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- przygotowanie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania ociepleń: 
- przymocowanie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
- kołkowanie płyt styropianowych 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
 
PN-EN ISO 6946:1999  „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 
PN-82/B-02403  „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne". 
PN-B-02151-3:1999  „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania". 
PN-93/B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności  
                                       materiałów budowlanych". 
PN-B-02851-1:1997  „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja". 
PN-B-23116:1997  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 
wełny mineralnej". 
PN-EN 12086:2001  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości 
przy przenikaniu pary wodnej". 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
„Warunki techniczne"- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" - tekst 
jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690. 
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach". 
Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w 
budownictwie". 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
form audytu energetycznego z załącznikami. Dz.U. nr 12/2002, poz. 114. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych", tom 1,2,3,4, 
Wydawnictwo ARKADY W-wa,1989 r. 
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ST-45261214-7  POKRYCIE STROPODACHU PAPĄ 

1.  WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej, a zakresem swym obejmuje 
wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 
 

2.  MATERIAŁY 

 
Zaprojektowano pokrycie dachu papą do pokryć jednowarstwowych np. Monodach 
WM lub Monolight firmy ICOPAL o grubości nie mniejszej niż 5,0 mm – system NRO. 
Alternatywnie można zastosować pokrycie dwuwarstwowe z papy podkładowej i papy 
wierzchniego krycia. 
 
Dane techniczne papy termozgrzewalnej podkładowej: 
 
wytrzymałość na rozerwanie - podłużne    min. 600 N 
    - poprzeczne min. 400 N 
 
Dane techniczne papy termozgrzewalnej nawierzchniowej: 
 
papa zgrzewalna modyfikowana SBS 
grubość                                   – 5,2 mm 
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wkładka nośna    - włóknina poliestrowa 250 g/m2 
posypka    - łupek mineralny  
wytrzymałość na rozerwanie - podłużne    min. 800 N 
    - poprzeczne min. 800 N 
wydłużenie względne  - min 40 % 
zachowanie elastyczności -250C /+ 1000C  
 
Dopuszcza się stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadających wymagane certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

3.  SPRZĘT 

 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- noże dekarskie, 
- szczotki dekarskie, 
- szczotki z miękkim włosiem na długim trzonku, 
- palniki gazowe i gaz propan-butan w butli. 

 

4. TRANSPORT 

 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót pokrywczych 
 
Temperatura powietrza w czasie układania izolacji powinna być > od 5 oC i < od 35 oC.  
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 
powierzchni.  
Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10oC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 
24 godziny w temperaturze 20oC.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podłożem pod pokrycie dachowe jest warstwa izolacji termicznej wykonana z płyt 
styropianowych laminowanych jednostronnie papą podkładową . Podłoże powinno być równe, a 
lokalne nierówności nie powinny przekraczać ±3 mm, przy czym krawędzie tych nierówności 
nie mogą być ostre. Wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być 
zaokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 5 cm. 
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5.3. Sposób układania papy termozgrzewalnej 
 
Warstwę papy podkładowej należy nałożyć zgrzewaniem na istniejące warstwy stropodachu.. 
Złącza papy podkładowej można zgrzać lub skleić stosując zakładkę szerokości min 10 cm. 
Po upływie 48 godz. do papy podkładowej zgrzewamy papę nawierzchniową - na całej 
powierzchni. 
Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości 
rolki papy, czyli 1 m oraz narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w 
czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego 
dociskania świeżo zgrzanej izolacji. 
Materiał izolacyjny przykleja się do podłoża wyłącznie przez nadtopienie palnikami gazowymi 
spodniej strony materiału.  
Układanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najniżej położonych posuwając się w górę. 
Poszczególne arkusze materiału łączy się ze sobą na zakład poprzeczny o szerokości min.7 cm i 
podłużny o szerokości min. 10 cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku 
i usunięciu z niego posypki mineralnej. Należy na powierzchni styku usunąć posypkę ze 
spodniego arkusza i zwracać szczególną uwagę na dokładne i szczelne ich sklejanie. W jednym 
miejscu izolowanej powierzchni nie mogą występować więcej niż dwa styki arkuszy.  
 
Podgrzewanie izolacji. 
 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który 
gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza 
obręb arkusza na odległość ca 1÷2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Izolacji nie 
wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy 
dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń. 
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji niż 
istniejąca powierzchnia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują: 
 

− Inżynier, 
− Wykonawca. 

 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 
każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość 
w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
6.2. Badania materiałów hydroizolacyjnych 
 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
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budownictwie. 
 
Należy sprawdzić następujące właściwości materiałów : 

- gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 
- grubość materiału, 
- wytrzymałość na zerwanie, badaną na pasku szerokości 5 cm, 
- wydłużenie przy zerwaniu, 
- wytrzymałość na rozerwanie badaną na próbkach trapezowych z rozcięciem, 
- nasiąkliwość, 
- przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem, 
- odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 
- temperatura mięknienia, 
- penetracja w 15 i 25 °C oraz indeks penetracji, 
- temperatura łamliwości wg Fraassa. 

 
 
6.3. Odbiory międzyoperacyjne 
 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace : 

- przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 
- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnień izolacji zgodnie z 

Rysunkami technologii robót hydroizolacyjnych, 
- wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, 
- dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej 

warstwy, obróbek wokół wpustów odwodnienia,  
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
 
6.4. BHP i ochrona środowiska 
 
Podczas prac hydroizolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP. 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni na wypadek 
wystąpienia pożaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujący 
bezpośrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiałów samoprzylepnych powinni być 
wyposażeni w odzież ochronną i rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej 
podeszwie obitej gumą bez żadnych okuć. Przy dotykaniu przylepnej strony materiału należy 
palec zwilżyć wodą. Arkusze materiału przylepnego należy przecinać nożem do tapet 
zwilżonym wodą. 
 
Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu: 

- środki przeciwoparzeniowe, 
- środki do zmywania asfaltu, 
- krem natłuszczający do rąk. 

 
W pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub śniegowe, 
posiadające atesty. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Obmiar robót  
 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa za 1 m
2
 wykonanych robót obejmuje: 

- dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę,  
- ułożenie właściwej izolacji,  
- zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót, 
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
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ST-45421110-8  OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

1.  WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji  „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Z uwagi na charakter obiektu wymaga się, aby dostawca okien udzielił 5 lat gwarancji na 
proponowane przez siebie rozwiązania, profile oraz powłoki malarskie i na akcesoria. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu wykonawczego stolarki i uzgodnienia 
go z projektantem obiektu i Inżynierem. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ślusarka okienna 
 
Projektuje się okna jednoramowe, dwuszybowe o skrzydłach rozwierno-uchylnych otwieranych 
do wewnątrz. Nowe okna z profili PCV w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji wyposażone 
powinny być w zestaw szyb zespolonych o współczynniku U pozwalającym na uzyskanie dla 
całego okna współczynnika przenikania nie wyższego niż 1,6 W/m2K. Okna muszą posiadać 
funkcję mikrouchylania i nawiewniki higrosterowane minimum jeden na okno np. EHA 22-50 
(o maksymalnej wydajności 50m3/h) firmy Aereco. 
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2.3. Stolarka drzwiowa 
 
Drzwi wejściowe do budynku należy wymienić na drzwi aluminiowe, ocieplone o 
współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 2,5 W/m2×K. Projektuje się drzwi z 
profili aluminiowych w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji z przekładką termiczną, 
szklone szybami bezpiecznymi P2. Drzwi do budynku należy wyposażyć w pochwyty, okucia 
antypaniczne i samodomykacze. 
 
Projektuje się wymianę starych drzwi w piwnicy na drzwi drewniane ocieplone o 
współczynniku przenikania U = 2,5 W/m2K. 
 
2.4. Parapety 
 
Podokienniki zewnętrzne okien wykonane z blachy stalowej, ocynkowane o gr. 0,8 mm. 

 

3. SPRZĘT 

 
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inżynierem. 

 

4. TRANSPORT 

 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Zgodnie z materiałami technicznymi producenta systemu. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

 
Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych. 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża 
ościeżnicy. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2 mm. 
 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową 
powinno być przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z 
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
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wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru, 
- sprawdzenie atestów dopuszczenia użytych materiałów do stosowania w 

budownictwie, 
- sprawdzenie stanu technicznego stolarki i drzwi (w szczególności 

oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.) 
- sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach, 
- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, 

prawidłowe zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki, prawidłowe 
uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą). 

 
Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w pkt. 5 oraz zalecenia 
producentów wbudowywanych wyrobów. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien i drzwi. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie i montaż  stolarki okiennej, 
- montaż zewnętrznych podokienników , 
- testy i pomiary. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
PN-ISO 8930:1997  „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  
Terminologia” 
PN-B-01040:1994  „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
PN-76/B-03001  „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 
PN-B-03340:1999  „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 

 


