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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku Warsztatów
SP ZOZ  w Nowym Mieście przy ul. Tomaszowskiej 43 na działce nr 198/1.
Zakres robót obejmuje całkowitą wymianę instalacji centralnego ogrzewania

Podstawa opracowania:
- inwentaryzacja własna w terenie,
- obowiązujące normy i przepisy branżowe.
- dokumentacja budowlana

Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 
Projekt budowlany, wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  w  zakresie  modernizacji  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  istniejącym 
budynku Warsztatów SP ZOZ  w Nowym Mieście przy ul. Tomasowskiej 43.

Roboty  budowlane,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie:

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu objętego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem  zaplecze  dla  potrzeb  Wykonawcy,  wielkość  placu  budowy,  miejsce 
magazynowania  materiałów  budowlanych,  składowanie  i miejsce  wywozu  odpadów. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami  techniczno-  budowlanymi,  normami,  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki 
budowlanej  oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru.  W  terminie  przewidzianym  umową 
Inwestor  przekaże Wykonawcy stosownym protokółem teren budowy.  Do obowiązków 
Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych oraz 
zabezpieczenie  znajdujących  się  na  terenie  budowy  materiałów  przed  kradzieżą, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rolę gospodarza terenu budowy od daty 
jego przejęcia do czasu odbioru końcowego robót wynikających z przedmiotu zamówienia.

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Roboty  budowlane  nie  mogą  ograniczać  dostępu  do  drogi  publicznej,  możliwości 
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korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu 
światła dziennego do   pomieszczeń   przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  oraz  nie  mogą 
stwarzać  uciążliwości

powodowanych  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie,  a 
także nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca  musi  przestrzegać  ogólnych  warunków  w zakresie  ochrony  własności 
publicznej  i  prywatnej.  Wykonawca  odpowiada  za  zabezpieczenie  w  czasie  trwania 
budowy istniejących instalacji i urządzeń w miejscu budowy.

1.4.3. Ochrona środowiska

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowiązek utrzymywać  teren budowy w 
stanie  zgodnym  z  przepisami  i  normami  dotyczącymi  ochrony  środowiska,  unikać 
zanieczyszczenia  środowiska  pyłami,  gazami,  substancjami  toksycznymi, możliwością 
powstania pożaru. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i 
ograniczenia  w  zagospodarowaniu  terenu  wynikające  z  potrzeb  ochrony  dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Przy realizacji  robót  należy przestrzegać  przepisów BHP, przeprowadzić  instruktaż 
pracowników  do  realizacji  robót  niebezpiecznych,  wyposażyć  w  środki  ochrony 
indywidualnej,  wydzielić  i  oznakować  miejsca  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  na 
terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w oparciu o „informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem 
bioz".  Miejscem  przechowywania  „planu  bioz"  oraz  pozostałej  dokumentacji  budowy 
powinno być pomieszczenie Kierownika budowy.

1.4.5. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu 
budowy lub szkiców planów organizacji  i  ochrony placu budowy oraz  uzyskania jego 
akceptacji.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  ogrodzenia  placu  budowy, 
utrzymania porządku na placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic 
przy placu budowy.

1.5. Nazwy i kody

Montaż instalacji centralnego ogrzewania  kod  CPV  45331100-7
Montaż izolacji ciepłochronnych                kod  CPV: 45320000-6

1.6. Określenia podstawowe

Inwestor - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca zleceniodawcą zadania.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  uprawniona do kierowania
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca - uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizująca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.
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Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora 
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZB ĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z  ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONT ROLĄ 
JAKOŚCI   

Przy  wykonywaniu  robot  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o 
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymagań  podstawowych, określonych w 
art.  5  ust.  1  ustawy-  Prawo  Budowlane,  dopuszczone  do  obrotu  powszechnego  lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów krajowych  i  zagranicznych  posiadające 
stosowne  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wydane  przez  odpowiednie 
instytucje.

Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację 
Inspektora Nadzoru.

Szczegółowe  wymagania dotyczące zastosowanych materiałów podano w   Projektach 
Budowlano - Wykonawczych oraz w przedmiarze robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy  budowlane 
i  urządzenia  wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art 10 ustawy Prawo Budowlane 
oraz  w specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru robót  budowlanych.  Wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 
a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które 
nie uzyskają  akceptacji inspektora nadzoru, powinny być  niezwłocznie usunięte z placu 
budowy.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacja  techniczna  przewidują  wariantowe 
stosowanie  materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym 
wyborze.  Inspektor  nadzoru,  po  uzgodnieniu  z  autorem projektu  oraz  Zamawiającym, 
podejmie  odpowiednią  decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru 
materiał, element budowlany  lub urządzenie nie może być ponownie zmieniane bez jego 
zgody.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w 
miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.

3. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  SPRZĘTU   I   MASZYN   NIEZB ĘDNYCH    
LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODN IE Z 
ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru.  Sprzęt  będący  własnością 
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wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale utrzymywany w dobrym 
stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy  tak,  aby  odpowiadał  wymaganiom  ochrony 
środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.

Wykonawca   zobowiązany  jest   do   dostarczenia   inspektorowi   nadzoru   kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy.

Jakikolwiek   sprzęt,    maszyny,    urządzenia   i   narzędzia   nie   gwarantujące 
zachowania  odpowiedniej  jakości  wykonania  robót  oraz  bezpieczeństwa pracy  zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.

Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  ST  stosować  sprawny 
technicznie sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.

Liczba   środków   transportu   musi   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową.

Przy ruchu na drogach   publicznych   pojazdy   muszą  spełniać  wymagania   
dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca   musi   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawne 
technicznie środki transportu.

5.  WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH  
ORAZ NIEZB ĘDNE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZE Ń, A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową  wymaganiami specyfikacji  technicznej wykonania i  odbioru robót budowla-
nych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych,  a także w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
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produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu  wokół  budowy.  Uprzątnięcie  terenu  budowy  stanowi  wymóg  określony 
przepisami administracyjnymi o porządku.

6 - OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO   
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  powinno  być  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium, 
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania 
materiałów oraz robót.

Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm 
określającym procedury badań.

Wszystkie   koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów 
ponosi wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek.

Próbki będą  pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał możliwość udziału w 
pobieraniu  próbek.    Na   zlecenie    inspektora   nadzoru   wykonawca   będzie 
przeprowadzać   dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do 
jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku  stwierdzenia  usterek,  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa 
Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej  wykonania   i   odbioru   robót  budowlanych,   stosować  można  wytyczne 
krajowe,  albo  inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywał  inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do 
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dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i 
zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania  niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  badań  wykażą,  że 
raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań,  albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją  projektową  i  specyfikacją.  W  takim  przypadku  koszt  dodatkowych  lub 
powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
Produkty przemysłowe muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta,  a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik  budowy  -  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca realizacji.

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i 
będą  dotyczyć  przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej  i 
gospodarczej  strony  budowy.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,  częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegającym
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika   budowy 
będą przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Pozostałe  dokumenty  budowy  -  do  pozostałych  dokumentów  budowy  zalicza  się 
również:
- protokół przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
-  protokoły  z  narad  i  ustaleń
Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty   budowy   będą  przechowywane   na   terenie   budowy  w   miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru  i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów.
Obmiar   robót   określa   faktyczny  zakres   robót  wykonywanych   zgodnie   z 

dokumentacja  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczałtowej nie występuje.
Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w metrach [m].
Objętości będą podawane w metrach sześciennych [m3].
Powierzchnie będą podawane w metrach kwadratowych [m2].
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą podawane w kilogramach [kg].
Jednostką  obmiarową  rurociągów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, 

izolacji jest
1 metr [m] rury dla każdego typu i średnicy.
Jednostką obmiarową urządzeń jest 1 sztuka [szt]
Jednostką obmiarową armatury jest 1 sztuka [szt].
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  dostarcza Wykonawca.  Jeżeli  urządzenia te  lub 

sprzęt  wymagają  badań   atestujących,    to   Wykonawca    przedstawi   inspektorowi 
nadzoru  ważne świadectwa.

Czas przeprowadzania pomiarów.
Obmiary  należy  przeprowadzać  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 
robót  zanikających  należy   przeprowadzić  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów:
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór pogwarancyjny.

Odbiór częściowy.
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Odbiór częściowy robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych 
robót z Dokumentacją  Projektową  i  specyfikacją  techniczną  wykonania i  odbioru robót 
budowlanych,  w  zakresie  użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu, 
szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 9. oraz na ocenie 
jakości i ilości robót objętych tym odbiorem  i  po  sporządzeniu  protokółu  może  on  być 
podstawą do wystawienia  faktury częściowej (o ile umowa pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą przewiduje fakturowanie częściowe w trakcie realizacji zadania).

Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgłoszenia do odbioru częściowego 
(robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  oraz  robót  w  toku)  dokonuje  kierownik 
budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze częściowym sprawdza się:
-  jakość  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodność  z  wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, atestami
producenta, normami przedmiotowymi itp.,
- długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączeń rur i prefabrykatów,
- szczelność przewodów,
- izolację przewodów.

Wyniki  przeprowadzonego  odbioru  częściowego  powinny  być  ujęte  w  formie 
protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót dotyczy wykonania całego zamówienia. Gotowość do odbioru 
końcowego  zgłasza  Kierownik  Budowy  Inspektorowi  Nadzoru  przedkładając  mu  do 
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą:

Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót,

Dziennik Budowy,
certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną oraz 

inne  dokumenty   dopuszczające   do   stosowania  w   budownictwie   dla   wszystkich 
wyrobów zabudowanych podczas realizacji zadania,

protokoły przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych,
protokoły pozytywnych prób szczelności,
oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  projektem 

budowlanym, pozwoleniem na budowę  oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu 
pierwotnego.

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor 
Nadzoru  pisemnie   potwierdza  Wykonawcy  możliwość  zgłoszenia  do  Zamawiającego 
gotowości  do  odbioru  końcowego  zadania  wraz  z  przekazaniem  pełnej  dokumentacji 
odbiorowej.

Odbioru    końcowego   dokonuje   komisja   odbiorowa   wyznaczona   przez 
Zamawiającego  w obecności Wykonawcy.

Przy odbiorze końcowym sprawdza się:
-  zgodność  wykonania  zadania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi 

zapisami  w  Dzienniku  Budowy  dotyczącymi  zmian  i  odstępstw  od  Dokumentacji 
Projektowej,

-  protokoły  odbiorów częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczących  usunięcia 
usterek,

-  aktualność  Dokumentacji  Projektowej  (czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany  i 
uzupełnienia).
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Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i  zaistniałych  w okresie gwarancyjnym i 
rękojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZ ĄCYCH

Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących 
reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B ĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMEN TY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZN E 
ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie 
Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  w  zgodzie  z  PN i  obowiązującymi 
przepisami.

Ustawy i rozporządzenia.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz.U- z 2000 r. Nr 106, z późn. zm).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
-  Rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury  z   dnia   12.04.2002   r.   w   sprawie 
warunków technicznych jakim  powinny  odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U. 
nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz   planu bezpieczeństwa    i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych   oraz   jednostek   organizacyjnych   upoważnionych   do   ich   wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).
-  Wymagania  techniczne  COBRTI  Instal  Zeszyt  6  „Warunki  techniczne  wykonania  i 
odbioru instalacji ogrzewczych",
-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie 
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bezpieczeństwa 
1. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku Warsztatów SP 
ZOZ  w Nowym Mieście przy ul. Tomaszowskiej 43 na działce nr 198/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac związanych z 
montażem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-EN), „Warunkami technicznymi 
projektowania, wykonania, odbioru COBRTI Instal”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z:
- dokumentacją projektową
- specyfikacją techniczną ogólną
- poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
- z art. 5,22,23,28 ustawy „Prawo budowlane”
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRTI Instal
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych
      Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno – budowlanych  lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości.  Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych  w 
dokumentacji technicznej na inne , nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.

2. MATERIAŁY
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2.1. Materiały podstawowe
      Do wykonania instalacji  mogą  być  stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
- zawory grzejnikowe termostatyczne i powrotne
- grzejniki płytowe typu C
- rury stalowe czarne
- zawory kulowe odcinające
- zawory regulacyjne podpionowe
- otuliny izolacyjne polietylenowe
- otuliny z wełny mineralnej
- farby nawierzchniowe termoodporne

2.2. Dokumentacja

Zabudowane urządzenia winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację 
zgodności z aprobatą lub odpowiadać Polskim Normom.

Armatura winna posiadać DTR, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi.
      Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora  nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i  w sposób 
określony aktualnymi normami.

2.3. Składowanie  

Za rozładunek materiałów odpowiada Wykonawca.
Materiały należy składować w wydzielonych pomieszczeniach.
Rurociągi, grzejniki są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi  transportowych, stosowania niewłaściwych  
urządzeń  i  metod  przeładunku. Do rozładunku należy używać dźwigu i taśm parcianych
o szerokości l00 mm.

2.4. Źródło pochodzenia  
     

Do  wykonania  instalacji  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i 
zagranicznych.

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła  wytwarzania materiałów  oraz   
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie.

2.5. Odpowiedzialność  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie.

Zabranie   się   wbudowywania   materiałów   posiadających   widoczne   uszkodzenia,  
pęknięcia lub zarysowania.

3. SPRZĘT
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3.1.  Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  ST  stosować  następujący, 
sprawny technicznie sprzęt:

palniki acetylenowo - tlenowe wraz kompletami butli,
wiertarki
pompka ręczna do prób szczelności 
palnik propan - butan,
sprężarka powietrzna spalinowa 4-5 m3/min.

3.2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  ,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów.

Wykonawca  dostarczy  przedstawicielowi  Zamawiającego  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 
sprawne technicznie środki transportu:

samochód dostawczy do 0,9t,
samochód skrzyniowy do 5t i pow. 5-1 Ot,
przyczepa skrzyniowa 4,5t,
samochód samowyładowczy do 5t,
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 

ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wyładunek 
powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 
uszkodzenia. Materiałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować 
ręcznie lub stosując odpowiedni sprzęt rozładunkowy - wózki widłowe, ładowarki itp. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.

Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i 
należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Odpowiedzialność za prowadzenie robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 
Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, projektu budowlanego - 
wykonawczego, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu.

5.2.      Prace przygotowawcze.  
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Wykonawca  zrealizuje, przed  przystąpieniem  do robót zasadniczych  następujące    
prace przygotowawcze:
-  przebicia ścian i stropów
-  sprawdzenie wielkości otworów budowlanych
-  przygotowanie gniazd w stropie do montażu wsporników
-  ustawienie rusztowań przenośnych

5.2. Roboty demontażowe  

W ramach prac remontowych przewidziano demontaż grzejników wraz z gałązkami 
oraz rozdzielaczy.

5.3. Przewody 

Przewody poziome prowadzone po starych  trasach należy wykonać  z  rur  stalowych 
czarnych,  instalacyjnych  ze  szwem  wg  PN-80/H-74200  łączonych  przez  spawanie. 
Poziomy prowadzić pod stropem ze spadkiem 5 ‰ w kierunku rozdzielaczy. Maksymalne 
odległości między podporami ruchomymi dla przewodów wynoszą:

φ 15 mm – 3,5 m
φ 20 mm – 3,5 m
φ 25 mm – 3,5 m
φ 32 mm – 3,5 m
Przejścia przewodów przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. 

     Piony  c.o.  prowadzone  po  wierzchu  ścian.  Na  podejściach  pod  piony  stosować 
kompensacje przewodów dł. 1 m

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne φ 15 mm zamontowane 
w najwyższej części instalacji. Odcięcie odpowietrzników przez zawory odcinające kulowe 
φ 15 mm. Odwodnienia instalacji w pomieszczeniu rozdzielaczy.

5.4. Armatura

Na odgałęzieniach do poszczególnych gałęzi należy zamontować armaturę odcinająco – 
regulacyjną: 
- przewody powrotne – zawory regulacyjne podpionowe z odwodnieniem 
- przewody zasilające - zawory odcinające z odwodnieniem  

Przy grzejnikach zawory grzejnikowe proste z głowicami termostatycznymi z nastawą 
wstępną. Na gałązkach powrotnych zawory powrotne.

5.5. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano głównie grzejniki stalowe płytowe typu 
„Compact” wielkości 11, 22 / 600, 

Grzejniki dobrano z 15 % zapasem na regulację zaworów termostatycznych.

5.6.. Roboty izolacyjne

Całość instalacji wykonanej z rur stalowych należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Rury 
należy oczyścić z rdzy, do II stopnia czystości zgodnie z BN 86/8973 - 01, oraz malować 
farbą  ftalową  miniową  przeciwrdzewną  zgodnie  z  instrukcją  KOR-3  A.  Następnie 
malować farbą nawierzchniową.
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Przewody izolować termicznie otulinami izolacyjnymi z wełny mineralnej w płaszczu 
PVC.
Grubość izolacji zgodnie z załącznikiem do „Warunków technicznych”.
- zasilenie i powrót  
φ 15 − 20 mm – 20 mm
φ 25 − 32 mm – 30 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Próba ciśnieniowa instalacji c.o. na zimno (bez grzejników) – 0,6 MPa. Próba 
ciśnieniowa instalacji c.o. na gorąco - 0,4 MPa.

Następnie instalację przepłukać i dokonać nastawy wstępnej zaworów grzejnikowych. 
Woda , którą będzie napełniona instalacja musi spełniać wymagania PN-93/C-04607.

6.2.  Badanie szczelności na zimno instalacji c.o.   

Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jej część, która będzie badana, najpóźniej na 24 
godziny przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być napełniona wodą zimną i 
dokładnie  odpowietrzona.  Po napełnieniu  i  odpowietrzeniu  należy  dokonać  starannego 
przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność  przy ciśnieniu statycznym 
słupa wody w instalacji.

Badanie  szczelności  instalacji  na  zimno  należy  przeprowadzić  po  odcięciu  lub 
odłączeniu  od  instalacji  źródła  ciepła.  Od  instalacji  należy  odłączyć  też  naczynie 
wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie przy pomocy ręcznej pompy tłokowej.

Pompa musi  być  wyposażona w zbiornik  wody,  zawór  odcinający,  zawór  zwrotny, 
zawór  spustowy  oraz  cechowany  manometr  tarczowy  zamocowany  na  kurku 
manometrycznym.

Manometr tarczowy o minimalnej średnicy tarczy 150 mm musi mieć zakres wskazań o 
50 % większy od ciśnienia próbnego i działkę elementarną 0,1 bar (0,01 MPa).

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować pr + 2 bar, gdzie pr = 4 bar.
Po  stwierdzeniu  gotowości  zładu,  lub  jej  części,  do  badania  szczelności,  należy 

odłączyć  naczynie  wzbiorcze oraz  zawory bezpieczeństwa i  szczelnie zamknąć  króćce 
łączące z tymi elementami.

Woda, którą będzie napełniona instalacja po płukaniu i do badania szczelności nie może 
powodować korozji grzejników.

Badanie szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wody w najniższym punkcie 
instalacji równym ciśnieniu próbnemu.

Podczas badania szczelności należy utrzymywać  w instalacji stałą temperaturę  wody, 
gdyż zmiana jej o 10 K powoduje zmianę ciśnienia o 0,5-1,0 bar.

6.3. Badanie szczelności na gorąco instalacji c.o. 

Badanie szczelności i działania instalacji w stanie gorącym należy przeprowadzać po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno i po usunięciu 
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia 
instalacji zgodnie z  wymaganiami normy PN-91/B-02419.

Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powinien być 
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ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin.
Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń

i uszczelnień. Wszystkie zauważone nieszczelności i usterki należy usunąć. Wynik badania 
na gorąco należy uważać za pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych 
przecieków, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń.

6.4.  Badanie szczelności eksploatacyjnej instalacji c.o. 

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na gorąco instalację należy poddać 
obserwacji.
Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w 
czasie trzydobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody nie przekroczy 0,1 % 
pojemności zładu.

6.5. Regulacja instalacji

Regulacja ilości czynnika grzejnego dopływająca do każdego z punktów odbioru 
dokonana zostanie poprzez nastawy wstępne w zaworach grzejnikowych, temperatura 
pomieszczeń utrzymywana będzie przez głowice termostatyczne. Regulacja parametrów 
wody instalacyjnej realizowana jest na poziomie źródła ciepła. Stabilizacja ciśnienia 
instalacji poprzez regulatory różnicy ciśnień .
 Po wykonaniu wszystkich prac montażowych, napełnieniu instalacji, jej odpowietrzeniu i 
uruchomieniu źródła ciepła całość układu należy poddać regulacji.
1.  Źródło ciepła należy ustawić stało wartościowo na temperaturę zasilania instalacji 
minimum 60°C.
2.   Pompy w segmentach instalacji należy ustawić tak by pracowały po charakterystyce 
stałego ciśnienia przy ciśnieniu zgodnym z obliczeniami.
3.   Pod pionami znajdują się regulatory ciśnienia, należy tak dobrać ich nastawy, aby 
ciśnienia na pionach pokrywały wartości wynikające z załączonych obliczeń.

7.     OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne".
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:
m   – rurociągi,
m2  – izolacje, malowanie
szt. – armatura,
kpl – grzejniki płytowe 

7.2. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
w jednostkach miary ustalonych w wypełnionym Przedmiarze Robót.
Ilość robót oblicza  się według sporządzonych  przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji.

8.     ODBIÓR ROBÓT - PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w „Wymagania ogólne".
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8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót.

8.4. Odbiór jest   potwierdzeniem   wykonania   robót   zgodnie   z   postanowieniami   
Kontraktu   oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegółowe:

8.5.1. Odbiór międzyoperacyjny instalacji c.o. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- sposób prowadzenia przewodów 
- elementy kompensacji 
- lokalizacja grzejników

8.5.2. Odbiór częściowy instalacji c.o. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji centralnego 
ogrzewania 
i kotłowni, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić 
oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego.
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.5.3. Odbiór końcowy instalacji c.o. 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji należy 
przedłożyć protokoły odbiorów częściowych oraz czynności regulacyjnych, a także 
sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych.
W szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- prawidłowość zainstalowania grzejników,
- jakość wykonania izolacji cieplnej,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
 
8.5.4.  Odbiór robót izolacyjnych instalacji c.o. 

    Należy sprawdzić zgodność wykonania izolacji właściwej z projektem technicznym 
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i wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiału izolacyjnego, 
grubości izolacji, zamocowania izolacji oraz ogólnego wyglądu zewnętrznego 
zaizolowanego elementu. Odbiór częściowy powinien być potwierdzony protokołem 
przy udziale inspektora nadzoru realizowanej inwestycji;
- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony z udziałem wykonawcy i inwestora,
- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony protokołem odbioru izolacji 
sporządzony 
  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.5.5.  Protokół odbioru instalacji c.o. 

Wyniki przeprowadzonych badań i prób podczas odbiorów częściowych i 
końcowych powinny być ujęte w formie protokołu.
Jeżeli w czasie odbiorów jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniono 
usterki, należy wykazać to w protokole z jednoczesnym określeniem terminu ich 
usunięcia.

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w 
pkt.1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robót obejmuje czynności opisane w ST:
-  organizację placu budowy w tym; magazynów, pomieszczeń socjalnych
-  dostawę wody i energii elektrycznej
-  dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
-  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych
-  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 
robót oraz innych prac związanych z Kontraktem,
-  ubezpieczenie, uporządkowanie placu budowy po robotach
-  wykonanie robót zasadniczych, pomocniczych i wykończeniowych polegających na
montażu instalacji centralnego ogrzewania

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

-   Polskie Normy
-   Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126 - Prawo budowlane
-    „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania  
COBRTI Instal”.
- „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie”
     Dz. U. Nr 75/2002  z późniejszymi zmianami.
-    Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
-    Instrukcje montażu producentów materiałów.
      
                                                                                                    Opracowała:
                                                                                       

inż. Anna Sałacińska

18


