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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamaesajo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewaniatwiéggcym budynku Warsztatéw
SP ZOZ w Nowym Miécie przy ul. Tomaszowskiej 43 na dziatce nr 198/1.
Zakres robot obejmuje catkowitvymiare instalacji centralnego ogrzewania

Podstawa opracowania:
- inwentaryzacja wtasna w terenie,
- obowgzujgce normy i przepisy braowe.
- dokumentacja budowlana
Dla celow wykonania przedmiotowego zadania inwegthego zostaty wykonane:
Projekt budowlany, wykonawczy instalacji centraloegrzewania

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmg/magania dotycice wykonania
i odbioru w zakresie modernizacji instalacji celmego ogrzewania w istniggym
budynku Warsztatéw SP ZOZ w Nowym Mg przy ul. Tomasowskiej 43.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja ohgy wszystkie czynnei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie:

1.3. Wyszczeqgolnienie i opis prac towaragsgeh i rob6t tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bdzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, watk@awanie terenu objego placem
budowy i przywrdcenie do stanu pierwotnego.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robot budowlanych i zapleczeptiizeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy naledo obowijzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wigkglacu budowy, miejsce
magazynowania materiatdbw budowlanych, skladowanimiejsce wywozu odpadow.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczig wykonania i odbioru robét budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadaiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. éWninie przewidzianym umaw
Inwestor przekze Wykonawcy stosownym protokotem teren budowy. Dovagzkow
Wykonawcy naley zabezpieczenie terenu robot przed ¢gmstn oséb niepowotanych oraz
zabezpieczenie znajdigiych s¢ na terenie budowy materiatbw przed kradzje
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca peini gspodarza terenu budowy od daty
jego przegcia do czasu odbioru koowego robot wynikagych z przedmiotu zamowienia.

1.4.2. Zabezpieczenia interesOw 0s0b trzecich

Roboty budowlane nie magogranicza dostpu do drogi publicznej, nitiwosci



korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryegincieplnej,srodkéw Bczndci, dostpu
Swiatta dziennego do pomieszézeprzeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie anog
stwarzé uchzliwosci

powodowanych przez hatas, wibracje, zakildceniatslekne i promieniowanie, a
takze nie mog powodowa& zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzegagolnych warunkow w zakresie ochrony wiasno
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zgleczenie w czasie trwania
budowy istniejgcych instalacji i urgdzex w miejscu budowy.

1.4.3. Ochronarodowiska

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obgek utrzymywa teren budowy w
stanie zgodnym z przepisami i normami dofgymi ochrony srodowiska, uniké&
zanieczyszczenidgrodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymizliwoscig
powstania pgaru. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wygpiejz potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspétczejsn

1.4.4. Warunki bezpieczstwa pracy

Przy realizacji robot naly przestrzega przepiséw BHP, przeprowadzinstrukte
pracownikbw do realizacji robot niebezpiecznych, pagey¢ w srodki ochrony
indywidualnej, wydziekk i oznakow& miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy. Kierownik budowy jest zobawany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zmd&m.), w oparciu o ,informag¢j
dotyczcg bezpieczéstwa i ochrony zdrowia" spagdzi¢ lub zapewni sporzdzenie przed
rozpoczciem budowy, planu bezpieamwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,planem
bioz". Miejscem przechowywania ,planu bioz" orazzpstatej dokumentacji budowy
powinno by pomieszczenie Kierownika budowy.

1.4.5. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowalaeu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony qulabudowy oraz uzyskania jego
akceptacji. Wykonawca jest zobawany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porgdku na placu budowy, utrzymywania w czystiodrog publicznych i ulic
przy placu budowy.

1.5. Nazwy i kody

Montaz instalacji centralnego ogrzewania kod CPV 438@17
Montaz izolacji cieptochronnych kod CPAE320000-6

1.6. Okré&lenia podstawowe

Inwestor - uprawniona osoba prawna lub fizyczedgba zleceniodawgczadania.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweprawniona do kierowania
robotami i wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadani

Wykonawca - uprawniona osoba prawna lub fizycziadizejaca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.



Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna |lucfira wyznaczona przez Inwestora
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizaagania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONT ROLA
JAKO SCI

Przy wykonywaniu robot budowlanych naje stosowéd wyroby budowlane o
wiasciwosciach  wytkowych  umaliwiajagcych  prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagedstawowych, ok&onych w
art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczdoeobrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych posiadajce
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwgdane przez odpowiednie
instytucije.

Wykonawca zobowzany jest uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepiac]
Inspektora Nadzoru.

Szczegbtowe wymagania dotyce zastosowanych materiatdbw podano w Projektach
Budowlano - Wykonawczych oraz w przedmiarze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkageriaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane Ilub instalowane w igakealizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom odtomym w art 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbiaabo6t budowlanych. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposoéb i termin @zakia informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementow komstypnych do wykonania robot,
a takee o aprobatach technicznych i certyfikatach zgédno

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przekdgwe na plac budowy, ktore
nie uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru, powinny hyiezwtocznie usugte z placu
budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techn&zprzewidyj wariantowe
stosowanie materiatdw i elementow budowlanych owazagdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzaautora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z awtopgojektu oraz Zamawiggym,
podejmie odpowiedni decyzg. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru
materiat, element budowlany lub gdzenie nie mze byt ponownie zmieniane bez jego
zgody.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadedo czasu gdyela one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zaysaczeniem, zachowaty svggpkosé
i wkasciwosci do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach wyznaczonych przez Wykonawc

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH
LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODN IEZ
ZALO ZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgti, ktOry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych rob6t. Spez powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadz@przt bedacy wilasndcia



wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét musi bBystale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowo do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotygzym jego uytkowania.

Wykonawca zobowzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzdkapii
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sgte do wytkowania w przypadkach gdy
wymagaj; tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, usdlzenia | narglzia nie gwarantgge
zachowania odpowiedniej jakm wykonania robot oraz bezpiedstwa pracy zostan
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do wykonywania robét.

Do wykonania robét dmacych przedmiotem niniejszej ST stos@waprawny
technicznie sprt.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu musi zapewdhigorowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji ketcznej wykonania i
odbioru roboét budowlanych i wskazaniami inspekimadzoru w terminie przewidzianym
umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy zmpuspelnia wymagania
dotyczcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu daidapzalnych obgken na
osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwana bieagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

Do wykonania robot drlagcych przedmiotem niniejszej ST stos@veprawne
techniczniesrodki transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOt OW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZB EDNE INFORMACJE DOTYCZ ACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N, A TAK ZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczig wykonania i odbioru robét budowlach,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadviedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodné¢ z dokumentagj
projektowgs wymaganiami specyfikacji technicznej wykonaniadbmru robot budowla-
nych oraz projektu organizacji robot oraz polecemitnspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot dila oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentexbwy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji techniegnwykonania i odbioru robot
budowlanych, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor
Nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wygtijagce przy



produkcji i przy badaniach materiatéw, shoadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywge na rozwzan kweste.

Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawaod gr@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania
terenu wokét budowy. Upsgmiecie terenu budowy stanowi wymoég ollany
przepisami administracyjnymi o paadku.

6 - OPIS DZIAt AN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Zasady kontroli jakwi roboét

Celem kontroli rob6t powinno By takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,gazbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbédne do pobierania prébek i badania
materiatdw oraz robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzawiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadawazng legalizacg i odpowiadag wymogom norm
okreslajgcym procedury bada

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow
ponosi wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki kedg pobierane losowo. Inspektor nadzordiie miat maliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora zoed wykonawca duzie
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudatpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym prdigpa koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlamyc stosowé& mazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pregzektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie rapertd wynikami
bada.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniongt jeo



dokonywania kontroli, pobierania prébek i badan@enatow uzrédet ich wytwarzania i
zapewniona mu dalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i
producenta materiatdw. Inspektor nadzoruzenpobierd prébki materiatdw i prowadéi
badania niezafmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy gniewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykoogwwb zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych ludatkowych bada albo
oprze s¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i robét z
dokumentagj projektows i specyfikacy. W takim przypadku koszt dodatkowych lub
powtérnych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;
- deklarac zgodndgci lub certyfikat zgodn&i z Polslks Normg lub aprobag technicza.
Produkty przemystowe mugzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badarykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagimspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetnige tych wymagéa beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnyhowgzujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca realizaciji.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwgicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dziemitgda dokonywane na bigco i
beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Zapisygdh czytelne, dokonywane trwattechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyozymzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggm
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

- dane dotycgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennikaddwy
beda przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkansig



Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokwdmerbudowy zalicza si
rowniez:
- protokét przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustale
Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dma przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginicie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy el zawsze dogpne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagrego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot i prowadzeniassiobmiarow.

Obmiar rob6t okrda faktyczny zakres robot wykonywanych — zgodnie
dokumentacja projektoyw i specyfikacp technicza wykonania i odbioru robot
budowlanych w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wyptije.

Zasady okréania ilcsci rob6t i materiatdw.

Dlugoéci pomiedzy poszczegolnymi punktamediy obmierzane poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w metrach [m].

Objetosci bedg podawane w metrach seeennych [m3].

Powierzchnie bda podawane w metrach kwadratowych [m2].

llosci ktore mag by¢ obmierzane wagowoeta podawane w kilogramach [kg].

Jednostl obmiarow rurocagow, rur ochronnych, przewiertow, rur przewodowych,
izolacji jest

1 metr [m] rury dla kadego typu grednicy.

Jednostlk obmiarovwg urzadzen jest 1 sztuka [szt]

Jednostlk obmiarovg armatury jest 1 sztuka [szt].

Urzadzenia i sprgt pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprg pomiarowy dostarcza Wykonawca.zele urzdzenia te lub
sprzt wymagay bada atestujcych, to Wykonawca  przedstawi inspektorowi
nadzoru waneswiadectwa.

Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a tate w przypadku wyspujacej diwzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajcych naley przeprowadzi w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane podlegapastpujacym etapom odbiorow:
- odbior czsciowy,
- odbidr kacowy,
- odbior pogwarancyjny.

Odbidér czsciowy.




Odbidr czsciowy robdét budowlanych polega na sprawdzeniu zgédnvykonanych
robét z Dokumentagj Projektowy i specyfikacy techniczg wykonania i odbioru robét
budowlanych, w zakresie zycia wiaciwych materiatow, prawidtowaei montau,
szczelnéci oraz zgodnéri z innymi wymaganiami ok&onymi w pkt. 9. oraz na ocenie
jakaosci i ilosci robot obgtych tym odbiorem i po spaidzeniu protokdtu mae on by
podstawy do wystawienia faktury eZciowej (o ile umowa pomgdzy Zamawiaggcym a
Wykonawe@ przewiduje fakturowanie ¢zciowe w trakcie realizacji zadania).

Odbioru czsciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgtoszeniadimiaru czsciowego
(robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu oraz rob6t w toku) dokonuje kierownik
budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze cgciowym sprawdza gi
- jakas¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodfiw wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robét budowlanych, atestami
producenta, normami przedmiotowymi itp.,

- diugcci i srednice przewoddw oraz sposob wykonaniaqh rur i prefabrykatow,
- szczelné¢ przewodow,
- izolacg przewodow.

Wyniki przeprowadzonego odbioru ¢ziowego powinny b§ ujete w formie

protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidér koicowy

Odbioér kaicowy robdét dotyczy wykonania catego zamowienia.ddat¢ do odbioru
koncowego zgtasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadegrzedkiadajc mu do
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w sktad ktéryaitnodz:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami | uzupetieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

Dziennik Budowy,

certyfikaty lub deklaracje zgodid na zgodné&t z PN lub aprobattechniczg oraz
inne dokumenty dopuszczag do stosowania w budownictwie dla wszystkich
wyrobéw zabudowanych podczas realizacji zadania,

protokoty przeprowadzenia wszystkich odbioréwsciowych,

protokoty pozytywnych prob szczeliw,

oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgmd z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budewraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu
pierwotnego.

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtdeodokumentow odbiorowych Inspektor
Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy aiwos¢ zgtoszenia do Zamawigjego
gotowaci do odbioru kécowego zadania wraz z przekazaniem peinej dokumenta
odbiorowe;j.

Odbioru kacowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczonazep
Zamawiajcego w obecnii Wykonawcy.

Przy odbiorze kicowym sprawdza &i

- zgodnd¢ wykonania zadania z Dokument@acProjektows oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotygzymi zmian i odsfpstw od Dokumentaciji
Projektowej,

- protokoty odbiorow cgsciowych i realizagj postanowié dotyczcych usunjgcia
usterek,

- aktualnéd¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkimiany i
uzupetnienia).
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Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotrawgzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze d@pwym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH

Zasady rozlicze rob6t budowlanych oraz robot tymczasowych i poaearzysacych
reguluje umowa zawarta pogdizy Wykonawg a Zamawigcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMEN _ TY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZN E
ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne vinygth miejscach powotyjsie na Polskie
Normy (PN), przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czes¢ i
nalezy je czyta tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tameowystpowaty.
Rozumie s}, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaitpi wymaganiami.
Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z PNoawagzujgcymi
przepisami.

Ustawy i rozporzdzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane.(I3z 2000 r. Nr 106, z gf. zm).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz.U.04.92.881).

- Rozporadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 122802 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadmdynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020roku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstea |
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié ®rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn(Dz.U.03.47.401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systeméw
oceny zgodngci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze
W ocenie zgodriei, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakananiem CE
(Dz.U.04.195.2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodr$ai wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaicikiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnygpowanionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Weddiutechniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych",

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéze 2001 r. w sprawie
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bezpieqz,ﬂstwa )
1. CZESC SZCZEGOLOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywymagania dotyce wykonania
wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania w istgogin budynku Warsztatow SP
Z0OZ w Nowym Miégcie przy ul. Tomaszowskiej 43 na dziatce nr 198/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimaetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w e 1.1.

1.3. Zakres robét obiych Specyfikagj

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia prac zeaanych z
montazem wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikguw.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-EN), ,Wiakami technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru COBRTI Instal”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodstoz
postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z:
- dokumentagj projektowg
- specyfikacy techniczig ogoln
- poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
- zart. 5,22,23,28 ustawy ,Prawo budowlane”
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRiistal
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6tdbwlano — montzowych
Ods¢pstwa od projektu magdotyczy dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zgéénia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemgiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne , nie m@gwodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY
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2.1. Materiaty podstawowe
Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tliicych przedmiotem niniejszej S%:s
- zawory grzejnikowe termostatyczne i powrotne
- grzejniki ptytowe typu C
- rury stalowe czarne
- zawory kulowe odcinage
- zawory regulacyjne podpionowe
- otuliny izolacyjne polietylenowe
- otuliny z welny mineralnej
- farby nawierzchniowe termoodporne

2.2. Dokumentacija

Zabudowane uggdizenia winny posiadaaktualry aprobag techniczi, deklaracs
zgodndci z aprobat lub odpowiadé Polskim Normom.

Armatura winna posiadaD TR, kart gwarancyji, instrukcg obstugi.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrélbe@acg Inspektora nadzoru.

Odbior techniczny materiatow powiniendgokonany wedtug wymaga w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.3. Skladowanie

Za roztadunek materiatow odpowiada Wykonawca.

Materiaty naley sktadow& w wydzielonych pomieszczeniach.

Rurochgi, grzejniki $ podatne na uszkodzenia mechaniczne, gz z czym:

- nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiaa, na ktorym s
skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niégwaych
urzadzen i metod przetadunku. Do roztadunku riglezywaé dzwigu i tasm parcianych
0 szerokéci 100 mm.

2.4.Zr6dto pochodzenia

Do wykonania instalacji mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty i uggdzenia przewidywane do wbudowanigd zgodne z
postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasiegrzludowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje doyezrodta wytwarzania materiatdbw oraz
odpowiednieswiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

2.5. Odpowiedzialni@

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe sktadowanie
i wbudowanie.

Zabranie s wbudowywania materiatow posiaglajch widoczne uszkodzenia,
peknigcia lub zarysowania.

3. SPRZET
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3.1. Do wykonania robot ¢dagcych przedmiotem niniejszej ST stos@waastpujacy,
sprawny technicznie spyiz

palniki acetylenowo - tlenowe wraz kompletami hutli

wiertarki

pompka ¢czna do prob szczelba

palnik propan - butan,

spiezarka powietrzna spalinowa 4-5/min.
3.2. Wykonawca jest zobogdany do uywania jedynie takiego spgii , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych roboét, zarowno w miejscu
tych robat, jak té przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawdepo kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do uytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw, sptz budowlanego i ugglzer stosowa nastpujace,
sprawne technicznigodki transportu:

samochod dostawczy do 0,9t,

samochdéd skrzyniowy do 5t i pow. 5-1 Ot,

przyczepa skrzyniowa 4,5t,

samochdd samowytadowczy do 5t,

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Materiaty nale
ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obabsge i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Rury powinnychykladane w pozycji
poziomej wzdta srodka transportu i zabezpieczone przed przesuwasiewyladunek
powinien odbywa sie z zachowaniem wszelkicginodkow ostranosci uniemaliwiajacy
uszkodzenia. Materiatéw nie wolno zrzaaesrodkow transportowych, lecz roztadoiva
recznie lub stosuc odpowiedni sprg roztadunkowy - wozki widtowe, tadowarki itp.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozignoalkach transportowych nale
przestrzegaprzepisoéw aktualnie obowdujgcych w transporcie drogowym.

Betonowe elementy prefabrykowane winny Ipyzewaone w pozycji poziomej i
nalezy je zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie rpofazdu.

Przy przewozie naly przestrzegaprzepisow obowizujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy rmggetnig wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odpowiedzialn@ za prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniegsa budowy oraz
prowadzenie roboét i Dokumentaciji Budowy zgodnieymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udziedagj pozwolenia na budawprojektu budowlanego -
wykonawczego, przepisow bezpieagava oraz postanowieniami Kontraktu.

5.2. Prace przygotowawcze.
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Wykonawca zrealizuje, przed przygieniem do robot zasadniczych rasijace
prace przygotowawcze:

- przebiciacian i stropow

- sprawdzenie wiellk&i otworow budowlanych

- przygotowanie gniazd w stropie do mantavspornikow
- ustawienie rusztowaprzendnych

5.2. Roboty demoniawe

W ramach prac remontowych przewidziano demogtaejnikow wraz z gazkami
oraz rozdzielaczy.

5.3. Przewody

Przewody poziome prowadzone po starych trasachzynalgkona z rur stalowych
czarnych, instalacyjnych ze szwem wg PN-80/H-7428€ronych przez spawanie.
Poziomy prowadZi pod stropem ze spadkiem 5 %o, w kierunku rozdziglabtaksymalne
odlegtasci migdzy podporami ruchomymi dla przewodow wyngsz

@15 mm-3,5m

@20mm —-3,5m

@25 mm-3,5m

©32mm-3,5m

Przegcia przewodow przegciany i stropy w tulejach ochronnych.

Piony c.o. prowadzone po wierzchcian. Na poddégiach pod piony stosowa
kompensacje przewodéw dt. 1 m

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrznikicamatycznep 15 mm zamontowane
W najwyzszej czsci instalacji. Odajcie odpowietrznikdw przez zawory odcigeg kulowe
¢ 15 mm. Odwodnienia instalacji w pomieszczeniu reidzzy.

5.4. Armatura

Na odgadzieniach do poszczegdélnych gatnalezy zamontowéa armatug odcinajco —
regulacyjm;:
- przewody powrotne — zawory regulacyjne podpionaveelwodnieniem
- przewody zasilage - zawory odcingge z odwodnieniem

Przy grzejnikach zawory grzejnikowe proste z gt@mit termostatycznymi z nastaw
wstepng. Na gagzkach powrotnych zawory powrotne.

5.5. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano gtéwnie grzegtakowe ptytowe typu
~<compact” wielkaci 11, 22 / 600,

Grzejniki dobrano z 15 % zapasem na regglaaorow termostatycznych.

5.6.. Roboty izolacyjne

Catas¢ instalacji wykonanej z rur stalowych najezabezpieczy antykorozyjnie. Rury
nalezy oczysci¢ z rdzy, do Il stopnia czysioi zgodnie z BN 86/8973 - 01, oraz maldwa
farbg ftalowg miniowg przeciwrdzewn zgodnie z instrukgj KOR-3 A. Nasgpnie
malowa farlbg nawierzchniow.
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Przewody izolowé termicznie otulinami izolacyjnymi z weiny minerajrw ptaszczu
PVC.
Grubai¢ izolacji zgodnie z zgkznikiem do ,Warunkdéw technicznych”.
- zasilenie i powr6t
@15-20 mm — 20 mm
@25-32 mm - 30 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Préba énieniowa instalacji c.0. na zimno (bez grzejnikéw),6 MPa. Proba
cisnieniowa instalacji c.0. na ggro - 0,4 MPa.

Nastpnie instalagj przeptuka i dokona nastawy wsfpnej zaworéw grzejnikowych.
Woda , ktdg bedzie napetniona instalacja musi spetniaymagania PN-93/C-04607.

6.2. Badanie szczel$m na zimno instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jefézktora lzdzie badana, najpbiej na 24
godziny przed rozpoeziem badania szczelfm powinna by napetniona wog zimmg |
doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowesiiu naley dokon& starannego
przeghdu wszystkich elementdéw, kontrodgj ich szczelng przy cénieniu statycznym
stupa wody w instalaciji.

Badanie szczeldoi instalacji na zimno naly przeprowadzi po odceciu lub
odigczeniu od instalacjizrodta ciepta. Od instalacji nalg odigczy¢ tez naczynie
wzbiorcze, a nagpnie podniéc cisnienie przy pomocyecznej pompy ttokowe).

Pompa musi hy wyposaona w zbiornik wody, zawor odcingly, zawor zwrotny,
zawOr spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ogamwany na kurku
manometrycznym.

Manometr tarczowy o minimalnéjednicy tarczy 150 mm musi ndieakres wskazao
50 % wkkszy od cénienia prébnego i dziatkelementarsp 0,1 bar (0,01 MPa).

Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa pr + 2 bar, gdzie pr = 4 bar.

Po stwierdzeniu gotowoi ztadu, lub jej czsci, do badania szczelém, naley
odlagczy¢ naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpidestea i szczelnie zamkf krééce
taczace z tymi elementami.

Woda, ktdg bedzie napetniona instalacja po ptukaniu i do badamezelnéci nie mae
powodowa korozji grzejnikow.

Badanie szczelrdgi nalezy przeprowadzaprzy cénieniu wody w najniszym punkcie
instalacji rownym cinieniu probnemu.

Podczas badania szczeloonalery utrzymywa w instalacji stad temperatuy wody,
gdyz zmiana jej 0 10 K powoduje zmiawisnienia o 0,5-1,0 bar.

6.3. Badanie szczelsm na goico instalacji c.o.

Badanie szczelrdoi i dziatania instalacji w stanie gmym naley przeprowadzapo
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szcz&tnoa zimno i po usugciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnyghikOw bada zabezpieczenia
instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-024

Badanie szczelrdoi ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomieniurodia
ciepta, w miag mazliwosci przy najwy:szych parametrach roboczych czynnika
grzewczego, lecz nie przekracagjch parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do badania dziatania instalacji naggorbudynek powinien gy
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ogrzewany w Gigu co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczedoona gogco, naley dokond ogledzin wszystkich pajczen
i uszczelnié. Wszystkie zauwgne nieszczelrsai i usterki naley usur¢. Wynik badania
na gogco naley uwaza¢ za pozytywny, jeeli instalacja nie wykazujgadnych
przeciekéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono usz&oddni trwatych odksztatce

6.4. Badanie szczelsm eksploatacyjnej instalacji c.o.

Po pomyinym zakaiczeniu badania szczekw na gogco instalag} nalezy podda
obserwacji.

Instalacg mazna uzna za spetniajca wymagania szczelsoi eksploatacyjne;j, jeeli w
czasie trzydobowej obserwacji niegime uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1 %
pojemndci ztadu.

6.5. Regulacja instalacji

Regulacja iléci czynnika grzejnego doptywgja do kadego z punktéw odbioru
dokonana zostanie poprzez nastawyemse w zaworach grzejnikowych, temperatura
pomieszcze utrzymywana bdzie przez gtowice termostatyczne. Regulacja pairénve
wody instalacyjnej realizowana jest na pozioari@dta ciepta. Stabilizacjadgiienia
instalacji poprzez regulatory agicy cisnien .

Po wykonaniu wszystkich prac momtavych, napetnieniu instalaciji, jej odpowietrzeniu i
uruchomieniwroédia ciepta caté uktadu naley podda regulaciji.

1. Zrédto ciepta nalgy ustawé stato wartéciowo na temperatgrzasilania instalacji
minimum 60°C.

2. Pompy w segmentach instalacji aglestawt tak by pracowaty po charakterystyce
statego dnienia przy dinieniu zgodnym z obliczeniami.

3. Pod pionami znajdgjsie regulatory dinienia, naley tak dobré ich nastawy, aby
cisnienia na pionach pokrywaty wastm wynikajace z zadczonych oblicza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6ot podano w ,Wymagania ogoéine".
Roboty obgte niniejsa ST obmierza giw nas¢pujacych jednostkach miary:
m — rurocigi,
m? — izolacje, malowanie
szt. — armatura,
kpl — grzejniki ptytowe

7.2. Obmiar robot okéga ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Korttrak
w jednostkach miary ustalonych w wypetnionym Przeatpe Robot.

llos¢ robdt oblicza si wedtug sporgdzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z
natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z wdrgéniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje skllze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru robot musasiada
wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KO NCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich pez& podano w ,Wymagania ogolne".



17

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanielfiejp oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§p, jakasci | wartasci.

8.3. Gotowdé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy
przedktadajc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzeniaudokntacs
powykonawcgz robot.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania atolezgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowrujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

8.5.1. Odbiér nddzyoperacyjny instalacii c.o.

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
- sposob prowadzenia przewodow
- elementy kompensacji
- lokalizacja grzejnikéw

8.5.2. Odbidr czsciowy instalacji c.o.

Odbiorowi czsciowemu naley podda te elementy instalacji centralnego
ogrzewania
i kottowni, ktore zanikaj w wyniku posgpu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niedivee lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgdtzowego powinien by sporadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.5.3. Odbidér kecowyinstalaciji c.o.

Przy odbiorze kacowym instalacji centralnego ogrzewania i wentylaejezy
przedtay¢ protokoty odbioréw cgciowych oraz czynrii regulacyjnych, a tae
sprawdzé zgodna¢ stanu istnigjcego z dokumentagtechniczig (po uwzgédnieniu
udokumentowanych odgistw), oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

W szczegolnéci nalezy skontrolowd:

- wzycie wiaciwych materiatow i elementow instalacji,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelgggich,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegta¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przedvod
- prawidtowa¢ wykonania odpowietrzg

- prawidtowa¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odlégiamicdzy podporami,
- prawidtowa¢ ustawienia wydhzek i armatury,

- prawidtowa¢ przeprowadzenia wgtnej regulacii,

- prawidtowa¢ zainstalowania grzejnikéw,

- jakaos¢é wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

8.5.4. Odbior robét izolacyjnydhstalacii c.o.

Nalery sprawdzt zgodnd¢ wykonania izolacji wiéciwej z projektem technicznym
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I wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zast@seego materiatu izolacyjnego,
grubgci izolacji, zamocowania izolacji oraz ogolnego gty zewrtrznego
zaizolowanego elementu. Odbidréziowy powinien by potwierdzony protokotem
przy udziale inspektora nadzoru realizowanej inyest
- Odbidér kaicowy powinien by przeprowadzony z udzialem wykonawcy i inwestora,
- Odbior kaicowy powinien by przeprowadzony protokotem odbioru izolacji
sporadzony

zgodnie z obowzujagcymi przepisami.

8.5.5. Protokét odbioru instalacii c.o.

Wyniki przeprowadzonych bafla prob podczas odbiorow ¢xiowych i
koncowych powinny by ujete w formie protokotu.
Jezeli w czasie odbiorow jakiewymagania nie zostaty spetnione lub tgawniono
usterki, naley wykaza to w protokole z jednoczesnym oklleniem terminu ich
usungcia.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu ngtevykona zakres robot wymieniony w
pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania rob6t obejmuje czyloicopisane w ST:

- organizagj placu budowy w tym; magazynow, pomieszcgecjalnych

dostaw wody i energii elektrycznej

dostarczenie materiatéw, sptaz i urzzdzen oraz ich sktadowanie

- wywo0z z terenu budowy materiatéwerimych

- wykonanie okrdonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiarow i sprawdze
robot oraz innych prac zedanych z Kontraktem,

- ubezpieczenie, upasgkowanie placu budowy po robotach

- wykonanie robét zasadniczych, pomocniczych i etgizeniowych polegagych na
montau instalacji centralnego ogrzewania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy
- Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budow
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru insigl centralnego ogrzewania
COBRTI Instal”.

~Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie”

Dz. U. Nr 75/2002 z p@éiejszymi zmianami.
- Dz.U.z1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogdlne pigg bezpieczestwa i higieny pracy
- Instrukcje montau producentow materiatow.

@powata:

inz. Anna Saladiska



