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l. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja tecimaiclrugi etap termomodernizacji budynku
Laboratorium poteonego w Nowym Migcie nad Pilica przy ul. Tomaszowskiej 43.

Zakres opracowania obejmuje tematy wedtug jsrEgo zestawienia:

1. Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulateveiny mineralnej gr.18 cm po stabilizacji.

2. Lokalizacja obiektu.

Obiekt polazony w Nowym Midcie nad Pilica, w olgbie granic administracyjnych miasta. W
sasiedztwie budynku zlokalizowane sne obiekty naleace do Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej.

3. Charakterystyka budynku.

Modernizowany budynek laboratorium wzniesiony whieaogii tradycyjnej murowanej. Budynek
wzniesiony w latach 80-tych ubiegtego wieku. Budysktada sie z e#ci laboratorium, mieszkalnej
oraz czsci magazynowej. Budynek otynkowany ocieplony (wyEzym etapie termomodernizacii)
przekryty stropodachem wentylowanym dwuspadowymrsiVie wierzchnia stropodachu stanowi papa
na lepiku. W budynku zostata wymieniona stolarkeeoka i drzwiowa. Budynek niski wysod@ 8,20

m.

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje: wod -kan, c.o.,wentylacja grawitaayjinstalacja
elektryczna éwietleniowa, instalacja odgromowa. Obecnigtliowany jest zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako budynek laboratoriumggaz mieszkalna na pirze oraz magazynowa w piwnicy.
Zestawienie powierzchni wymagajch ocieplenia.

Stropodach wentylowany 524,52 m2

Gabaryty budynku :

Powierzchnia zabudowy : 566,20 m2

Powierzchnia gytkowa : 1333,00m2

Kubatura : 5275,00m2

4. Wytyczne termomodernizacyjne i ogélnobudowlane:

Przed przysipieniem do ocieplenia stropodachu mgleprawdzé mazliwo$¢ wdmuchania granulatu
welny mineralnej przez istnigje otwory wentylacyjne stropodachu oraz wtazy dachdeeli nie
bedzie maliwosci docieplenia ta metoda przez istaeg otwory naley wdmuchiwa granulat przez
otwory wykonane w potaci dachu a rgmtie je zakry i wykona naprave pokrycia dachowego.
Wykaz prac modernizacyjnych :

- stropodach ocie@igranulatem wetny mineralnej gr. 18cm (w przestrpamigdzy potacy dachu a
stropem nad ostatnia kondygnacjgtikowa.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej sfikagji technicznej (OST) s wymagania ogélne dotysee
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowigiade opracowania szczegotowej specyfikacji technic&§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.I.1 45321000-3 Izolacja cieplna

1.3. Zakres robo6t obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspdélne dla robét budowlanydtpbh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dranistracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spagayodpowiedzialn@ za ochron przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pawia
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawievpis, cz$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnoé¢ robdt z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowi, zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdtlyojednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumejyita

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejngé ich wanosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy". Wykonawngé mae wykorzystywé bleddéw lub opuszcze
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wmieatychmiast powiadofhilnspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadkiesdzenia ewentualnych rozhiesci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarébw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie ondne roboty
i dostarczone materiaty mapy¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST. Wielkdci okreslone w dokumentacii
projektowej i w SST &da uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eéneéntow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpquzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materially wykonane roboty nie dola zgodne z dokumentag]
projektowa lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizacji kontraktu,
az do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca adosy, zainstaluje i dulzie utrzymywaé
tymczasowe urgizenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega @bnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowns.

I.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn# i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robét wykaczeniowych Wykonawcagdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniezsdo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b lub wiasrici
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego sposobu
dziatania. Stosdp sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizagg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopordgaiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwo$cia powstania pzaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpzarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,salalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materialy ftatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdfvgkonawcy.

I.5.7. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogyi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegekadzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InspektNadzoru zainteresowanychzytkownikow oraz kdzie

Z nimi  wspolpracowat, dostarcasj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @apr
Wykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkuia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

| .5.8. Ograniczenie obgjzen osi pojazddw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne obgtenie osiowe nie dola dopuszczone nawiezo ukaaczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcasdizie odpowiadat za naprawvszelkich robo6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora hiadz

| .5.9 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhkie przestrzedgaprzepiséw dotycxrych bezpiecaestwa i higieny pracy .
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i kdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uersyj, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i urdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrgmgnstwowej

i samoradowej, ktore § w jakikolwiek sposob zwzane z robotami i dglzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznychdqzas prowadzenia rob6t. Np. rozpgtzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pd@1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zian
26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpiastea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych i dglzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb ity bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajasvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétinformacje dotycxe, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne duliadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zoka@any jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST
w celu udokumentowaniae materialy uzyskan@ dopuszczalnegarodta spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robot. Pozostate materiaty budowlane powinnyhsage wymagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&aeczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniaigfscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoted wiacicieli i odnaégnych witadz na pozyskanie materiatdw
Z jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploataciji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentaezgwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie meted wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowniadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymagailosciowych i jaka@ciowych materiatébw z jakiegokolwiek zta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne

z dostarczeniem materiatléw do robo6t, chybgostanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéwvuyrgtanows,
inaczej.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzomzdK rodzaj robot, w ktorym znajdujsie
nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykomawgkonuje na wiasne ryzyko, lgz sk z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdydola one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly f@kas¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sklad@vmateriatdw dda zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzo
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwosé zastosowania #ych rodzajow materialdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadiospiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeigetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materig@ mae by p&niej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgimi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakeaici lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przegpéktora Nadzoru. Liczba i wydajdosprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeigidym umow. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzkopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzomswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmdy pédzniej zmieniany bez jego
zgody.
4 TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiGfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ i whasciwosci przewaonych materiatdw. Liczb&odkow transportudazie zapewniéprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami ok&nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiatnspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace transportu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotyere przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych alieh na osie i innych parametréw technicznych. Wykormluglzie usuwa
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5. I. Przed rozpocgciem rob6t Wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry pmni skladé sie z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgadnie z umow lub kontraktem oraz za jaké
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, @a zgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét qraleceniami Inspektora nadzoru.
5.21. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za pela obstug geodezyjn przy  wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyw psmie przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek lfdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorame wiasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhdt kxda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaleyumentaciji projektowej i w SST, a t&kw normach
i wytycznych.
5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzadotyczc realizacji robét bda wykonywane przez Wykonawmie pé&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6. I. Program zapewnienia jakdci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzazpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakw (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgikonania robo6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraqtt@j wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdapjojektows, SST.
Program zapewnienia jag@ winien zawieré:
- organizag; wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzentaot,
- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygoanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,
- system (spos6b i proce@ddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,



ktéremu Wykonawca zamierza zteprowadzenie bad,

- sposob oraz forgn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow, a taekwyckganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w proceshimlogicznym, proponowany sposoéb i ferprzekazywania
tych informaciji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i umtdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isdcsrodkow transportu oraz wdzenr do

magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, legggzkruszyw itp.

- sposéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie

urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, aybania mieszanek i wykonywania poszczegélnych

elementow robdét.

6.2. Zasady kontroli jakdéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakasci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewn

odpowiedni system kontroli, wézahpc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie we wszystkie giizenia

niezlzdne do pobierania probek i badmateriatbw oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i badania
materialtdbw oraz robot z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimal wymagania co do zakresu hadaich czstotliwosci sa
okreslone w SST.W przypadku, gdy nie zostaty one tam dlaae, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit
konieczny, aby zapewhiwykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzoruedlzie mi€ nieograniczony dogd do
pomieszczé laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjisprektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniecia te feda tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigidie do robot badanych materiatdw i dégije do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jak& tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem hatateriatow i

robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania préloglartych na

zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢é z jednakowym prawdopodolfistwem

wytypowane do badalnspektor Nadzorudilzie mi€ zapewnioa mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawegldie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez Wykonawe usungte lub ulepszone

whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez

Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dosbvae przez Wykonawcdo bada beda

odpowiednio opisane i 0znakowane, w spos6b zaabkaepty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie

obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomwazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed tpprgsiem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminiemfoyu lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &@adak najszybciej, nie

p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaéd. Wyniki bada (kopie) kda

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeltug dostarczonego przez niego wzoru lub innyche
niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badanianateriatéw wrédta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionaetizie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzednigj

weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatow i rob6t z

wymaganiami SST na podstawie wynikéw baddostarczonych przez Wykonagvclnspektor Nadzoru nie

pobier& probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooawub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bad@ albo oprze si wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodmomateriatdw i rob6t z dokumentacjprojektova i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkolv badé i pobierania prébek poniesione zostgnzez

Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mi® dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieartwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whciwych przepiséw i informacji o ich

istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polsk Normy lub aprobat technicza, w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Notrszeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére

spetniaj wymogi SST.



3. znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, A4daich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiekeray, ktére nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyahe& okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowdokument pozwalafy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza siikcesywnie w jednostkach pratyjich w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnobD lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegayohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daavgha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntacy projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaruétotbokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rolétminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.
Wyniki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdri@ziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustaléh Inspektora Nadzoru nadpnie. Obmiar gotowych roboétetizie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilasci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznychwKNR-ach oraz KNNR-aeh.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositkokrélonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiabzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Urzdzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia te lub spez wymagai
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowegola
przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavaobot.

7.4. Wagi i zasady wdrdaania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST. edzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaasgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjrzadzei technicznych,

¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu gkepwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jgiavykonywanych rob6t oraz iai tych



robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugdisviajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania og6inego gmstrobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadz@otowa¢ danej

czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dertzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspakt

Nadzoru. Odbiér &izie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcisgektora Nadzoru. Jadi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zavaieyeh komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraejatprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego robét dokonuje

si¢ dla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoazih ostatecznym robét. Odbioru

robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (kdcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresedi) oraz

jakosci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc

wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny rofedtpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokarzzenia robot i przyicia dokumentéw odbiorowych.

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzne&zprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikdw badai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania rob6t z dokumentacj

projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, konmasjpozna si z realizacy ustalé przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaiaawyznaczonych rob6t poprawkowych

lub rob6t uzupetniacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyetykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypmadku stwierdzenia przez komjsje jakaé

wykonywanych robot w poszczegdllnych asortymentadkzmacznie odbiega od wymaganej dokumentac)

projektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszanwartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego gdamwego ).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, sposgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatmanly przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiaramivpkonawczymi,

. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstavwodekumentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),

. protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych,

. protokoty odbioréw agciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewiaie

jakasci (PZJ),

8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak piezzaistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@kpZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejvaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom urzdzen,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopt mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdd gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zanzizone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnage tkeda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawagpgo. Termin wykonania robot poprawkowych i rob&upetniagcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robéiazanych z

usunkciem wad, ktére ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér po uptywie okresiekojmi i

gwarancji pogwarancyjny eblzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostatecznyrgmwy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykeaaa jednostk obmiarow ustalon dla danej

pozycji kosztorysu przyja przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionyazattowo

podstaw platndci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczattowe dulzie uwzgbdniat wszystkie czynngi,

wymagania i badania sktadag s na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

~No obhwN



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdsy obejmowa:

- robocizrg bezpdrednh wraz z narzutami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- Kkoszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obawaijacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. . Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacihu obejmuje:

@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczehkigpii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniaevynikajacych z posfpu robét

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dziepawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikowwkanikéw, barier, ozna-kowai drenau,

® tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycieuniscie tymczasowych oznakofvpionowych, poziomych, barier
iswiatet,

(b) utrzymanie ptynriai ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organiziaejchu obejmuije:

(@)  usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdowzpjazddw i organizacji ruchponosi Zamawiagy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgadr(olity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 201p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 2&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochromizeciwpaarowej ( Dz. U, z 2002 r. Nr 147, p6z. zm).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozoendhicznym (Dz. U. Nr 122, p6éz. J 321 zpodzm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oclyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z40 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigeiych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2Qgtz 2086).

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemdw oceny zgoéitiovyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igr(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrgenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrnjicinzakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nlt.209, p6z. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@wrzenia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepisow

bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#éstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny @dz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030r. - w sprawie informacji dotygezej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresumyor

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progwam

funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigo 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w sprawie

dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiacego dane dotyaze

bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd242).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w. sprawie ochrony

przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teve.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych, (tom I, H, I, fV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robddowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warsa#2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i atatji. Centralny @&@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. IZOLACJA CIEPLNA — KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
termomodernizacyjnych polegajych na docieplaniu wentylowanego granulatem z ywedimeralnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
izolacji termicznej stropodachu gr. 18 cm po stahdji.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami oboaviujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizaciji.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Kierownik rob6t jest odpowiedzialny za jalaich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowa
wykonawca, SST i poleceniami kryniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty termoizolacyjne (granulaty) powinny odgadset wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajcych do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnéci powinny odznaczasie:

- niskim wspétczynnikiem przewodia cieplnej ),

- mak gestaicia objetosciows (kg/n),

- mak wilgotnascia zaréwno w trakcie wbudowywania jak zydkowania,

- duza trwatdscia i niezmienndcia wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odporndcia na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odporndcia ogniow.

2.2. Wymagania szczeg6towe

Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny milmejgoowinno odbywasie zgodnie z trécia zapisbw w tym
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych poesita. Kade opakowanie granulatu powinno¢hyznakowane
znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyr6b budowlamyakowany CE oznacze dokonana przez
producenta lub jego upowaionego przedstawiciela, mapgo siedzib na terenie Unii Europejskiej, ocena
zgodndci wykazata zgodnig tego wyrobu (granulatu) z noanzharmonizowasalbo europejskaprobad
techniczi badz krajowa Specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggio
Obszaru Gospodarczego, uzag@nzez Komisg Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym ozagi® producent lub jego upowsgiony przedstawiciel,
majacy siedzilg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonagioy zgodnéci i wydal na swaj wytaczr
odpowiedzialnéc, krajowy deklaracg zgodndci z Polslk Norma wyrobu albo Aprobat Techniczia (spos6b
deklarowania przez producenta zgoghiavyrobow budowlanych i ich znakowania odleeRozp. M.1. z dnia 11
sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materialy podstawowe

Do materiatow podstawowych zaliczamy granulaty #mwenineralnej skalnej lub szklanej speta@zg wymagania
zawarte w okrdonych warunkach w aprobatach technicznych deiypzh zastosowania, przechowywania,
transportu, sktadowania i kontroli jada.

2.4. Materialy pomocnicze

Do materiatdw pomocniczych zalicza:si

— kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutesznwentylacji hczne pole powierzchni otworéw wentylacyjnych
powinno migci¢ sig w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchnipstdachu — przy niewystarcaag] istniepcej
wentylacji naley wykona, poprzez zastosowanie dodatkowych kominkéw weaogpyteych),

— materiaty do zdepiania otworéw technologicznych

— pag termozgrzewalp

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan-butan w butli do mocowania do pzalisapy termozgrzewalne;j.

Wszystkie wyej wymienione materiaty muganie¢ wtasciwosci techniczne okrdone przez producenta i odpowiagtzg
wymaganiom aprobat technicznycidb odpowiednich norm.

2.5.Warunki przyicia na budow wyrobéw do termoizolacji stropodachéw wentylowamyc

Wyroby do rob6t izolacyjnych magdoy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:



— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystydan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techrieg
(szczegbtowe)),

— g whlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutog#iowego zastosowania
wyrobow, a w odniesieniu do granulatow z wetny maheej skalnej bdz szklanej rownig karty katalogowe

wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t izolacyjrstropodachow i stropéw w poddaszach hyeowych
wdmuchiwanych granulatow z wetny mineralnej skalobjszklanej nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ilé jes
prowadzony, lub protokolem przgia materiatow.

2.6.Warunki przechowywania wyrobéw do robét izojaggh

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanymietod, wdmuchiwania granulatéw pakowane w worki powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instaylcyducenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraakowanych powinno Idykryte, suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania granulatu naleuktad& na réwnym podiou do wysokéci 2 m, tak by zachowéaich dobry stan techniczny.
Dopuszcza giinny niz w opakowaniach (workach) sposéb pakowania i magaagnia granulatow, uzgodniony z odbiprc
(wykonawa robot izolacyjnych), gwarantagy, ze granulat nie ¢glzie naraony na zniszczenie

mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jaké
materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dl@rodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych izolacg stropu lub stropodachu.

Przy doborze naezizi i sprztu nalery uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta granulatu.

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchag

Maszyny hdz agregaty wdmuchage naley dobier&, tak aby ich wydajn&@ byta dostosowana do rodzaju

istniejacej konstrukcji stropodachu.

Kazde uradzenie musi b§ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, strirkcg obstugi wraz z informagjo
ewentualnych zageeniach.

Kazdorazowo naley rowniez opracowd oddzielr instrukck, dostosowapndo rodzaju budynku, okékjaca sposob
montau przewodéw elastycznych do transportu granulatu.

3.2. Spret techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy w celu wykonaniaetdjych docieplanej przestrzeni.
2. Detektor laserowy do wykrywaniagiéw zbrojenia w ptytach dachowych.
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworow technatagych i inwentaryzacficianek aurowych

i kontroli grubgei warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4, Wycinaki oraz mtotki ¢czne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjnazgha do kontroli wdmuchiwanego granulatu i przestrzen
poddachowe;.

8. Radiotelefony dodczndici operatora maszyny z operatorenmié@wki wdmuchujcej.

9. Ubrania ochronne i robocze.

10. Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przecivopyg.

11. Kaski ochronne (hetmy BHP).

12. Pasy bezpiecastwa z poduszkprzeciwuciskow oraz linki bezpiecaestwa o grubéci minimum 20 mm.
13. Rekawice pyloszczelne.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetbimymagania

w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowymadiahek, transport, roztadunek i skladowanie materia
izolacyjnych (granulatéw) powinny odbywaig tak, aby zachowgaich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane przez producentéw tych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1.Warunki przysipienia do robét

Przed przysipieniem do wykonania rob6t ociepleniowych lub dptéaiowych stropodachwbz stropu w poddaszu
niewytkowym naley przeprowadzi kontrok zgodndci opisu stanu istniegego, zamieszczonego w dokumentacji
projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostpnej przestrzeni stropodachu czyshta powinna by wykonywana poéivietlona lunet obserwacyjn, poprzez
nawiercone w agci przykalenicowej (najwiszej) otwory prébne (g 80 mm). Przed nawiercenigrh btworéw naley
sprawdzé detektorem rozmieszczeniegffiw zbrojeniowych w ptytach dachowych.

W trakcie kontroli nal#y ocent stan istnigjcej izolacji cieplnej, jej grubi@ oraz uktad konstrukcji dachu w poddaszu
niewytkowym a take ukladscianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzygoy¢h gorm ptyte dachu w
stropodachu.

5.2.Wykonanie termoizolacji stropodachow wentylowemni stropéw w poddaszach nigtkowych z granulowanej wetny
mineralnej



Prace termoizolacyjne stropodachow wentylowanysthopow w poddaszach nigakowych z granulowanej wetny
mineralnej powinny by wykonywane przez uprawnionego wykonawc

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej $zklanej powinno odbywsasic metod, wdmuchiwania za pomac
specjalnego zespotu dozap-wdmuchujcego opisanego niniejszej ST.

W niedostpne przestrzenie stropodachéw wentylowanych gramdanuchuje s przez otwory technologiczne. Widym
polu pomidzy sciankami podtrzymujcymi ptyty dachowe powinny léyco najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania
granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przemet réwnomierndéci uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno dgoprzedzone wykonaniem niezimych czynnéci przygotowawczych, takich jak:
— wytrasowanie osi otworow technologiczno-mantaych,

— wycigcie otworow technologiczno-moriawych,

— sprawdzenie czy nie istnigprzeszkody do wykonania nadmuchu (w niegmsych przestrzeniach stropodachow
wentylowanych czynni@ ta powinna b§ wykonywana przy zyciu podwietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach deginych dla ludzi z zewairz oczyszczenie izolowanego pozho usunécie wszystkich przeszkod do
wykonywania hadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otwde@iinologiczno-montawych.

W celu réwnomiernego uk@nia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione praexhmje s samym powietrzem, a miejsca
puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla utiwienia utazenia rownej warstwy granulatu operator maszynye@gau)
wdmuchugcej powinien mié zabezpieczaptacznai¢, za pomog radiotelefonu, z operatorema@wki wdmuchujce;.
Sukcesywnie wraz z pagtem rob6t izolacyjnych natg wykonywa dokumentagj fotograficzr, stanowica zahcznik do
protokotu odbioru robét.

Po ul@eniu granulatu naly wykona: czynnaci koncowe:

— zdlepic¢ otwory technologiczne,

— zamontowa urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej

— uzupeint i uszczelnt pokrycie na zdepionych otworach technologicznych i przy kominkaeentylacyjnych,

— usun¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywanbét termoizolacyjnych

5.3.Wymagania dotyaze wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanystropéw w poddaszach nigtkowych z
granulowanej weiny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalab szklanej powinna spetdiaastpujace wymagania:

Grubdi¢ uktadanej termoizolacji powinna wynésiie mniej nz gruba¢ okreslona w dokumentaciji, przy czym minimalna
grubas¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosb najmniej 100 mm.

Termoizolacja powinna ldyutozona réwmn warstwy bez przerw i ubytkéw, tzw. kieszeni.

Maksymalna wilgotn& granulatu mee wynost nie wiecej niz 2%.

Termoizolacja nie mee zatyk@ otworéw wentylacyjnych.

6. Kontrola jakosci

6.1.Badania przed przygtieniem do termoizolacji stropodachéw wentylowanystropéw poddaszy nieytkowych

Przed przysipieniem do robét termoizolacyjnych nayeprzeprowadzi badania materiatow, ktorexdn wykorzystywane do
wykonywania rob6t oraz kontr@kgodndci oceny stanu istniggego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym.

6.2. Badania materiatow

Badania materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy€geist prowadzony) lub w
protokole przycia materiatdéw na budomoraz dokumentow towarzygzych wysytce materiatow przez dostayc
potwierdzagcych zgodnét uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji propakej i specyfikaciji

technicznej (szczeg6towej) robot termoizolacyjnyabracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwjentake
odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.3. Kontrola stanu istnigjego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzerzakvesie:

a) grubdci i stanu istniegjcej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu rnigkiowym oraz uktadgcianek (murowanych lub prefabrykowanych)
podtrzymujcych géra ptyte dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z opisem stanu ista@go z dokumentacji projektowej, a rgstie odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennikadowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przespektora nadzoru.
6.4.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét termoizolacyjnych polege bieacym sprawdzaniu zgodga ich wykonania z wymaganiami
specyfikacji technicznej , instrukcji producentamulatu i instrukcji technicznej systemu termoizgila

W czasie wykonywania rob6t naleréwniez sprawdzé i odnotowywa w formie protokotu kontroli lub w dzienniku
budowy (o ile jest prowadzony) wilgotfiogranulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatusélgotnos¢ powietrza) oraz
sporadza sukcesywnie wraz z pegtem rob6t dokumentagfotograficzn.

Przed zakryciem otwordw technologicznych agldokon& sprawdzenia termoizolacji w zakresie:

a) grubdci,

b) gestaici,

¢) réwnomiernéci utozenia,

d) wilgotnaci.

Grubdi¢ nalezy sprawdzt co najmniej w piciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomgta zwilzonego smarem lub
olejem umieszczonego w otworach technologicznytbgedachy) hdz miernikiem laserowym (poddasza nigtkowe i
stropodachy).



Gestas¢ nalezy sprawdzt w nastpujacy sposob: granulat nalewdmuchngé z dyszy, z wysokéi rownej ok. 1 m, do
zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym lkazte, o wymiarach (wWwietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemigaréwna
0,25 m3).

Powierzchng tak wykonanej warstwy natg wyrowna przy wyciu liniatu do gérnej krawedzi zbiornika usuwag nadmiar
granulatu. Zawarg zbiornika zway¢ z doktadnécia do 100 g.

Gestas¢ nalezry obliczye ze wzoru:

w ktorym:

Pk — g:stas¢ prébki, kg/m3,

m — masa probki, kg,

V — objtos¢ probki, m3.

Rownomierné¢ utozenia naley sprawdzt wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedgstych przestrzeni
stropodachow poprzez otwory technologiczne do atesgr, przy wyciu lunety.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niriejspecyfikacji a nagbnie odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennikadowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przespektora nadzoru.
6.5.Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania bagla

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymiegdotycace
wykonanych rob6t termoizolacyjnych, w szczegétnav zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczi (szczego6tow) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakadsci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— zgodndci oceny stanu istniggego w dokumentacji projektowej ze stanem faktyozny

— prawidiowdci wykonania termoizolacji metadvdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami pgda w pkt. 5
niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada (protokoty kontroli) dokonanych przed
przystpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oragisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzonyjydaace
wykonanych robét, a tak dokumentagjfotograficzn.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. Nirmejspecyfikacji technicznej, opisane w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protak@odpisanym przez przedstawicieli inwestora (zaiajaeego) oraz
wykonawcy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowy robét jest i powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowan@jpomog kominkéw
wentylacyjnych.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu wykonawczego z uwdgieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w nagurz

8. Odbior robot

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudiestgonych przestrzeni w poddaszach rigliowych metod
wdmuchiwania granulowanej wetny mineralngjrsbotami zanikajcymi i ulegajcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbior
musi wic odbywa si¢ sukcesywnie, wraz z pegtem prac. W trakcie odbioru naleprzeprowadzabadania wymienione
w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki bafiaalezy porowna z wymaganiami okigonymi w pkt. 5.niniejszej
specyfikacji. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytygyumazna uzna, ze kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany .

Jezeli chocia jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowaakres prac termoizolacyjnych nie powiniert by
odebrany. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych dmigsia nieprawidtowéci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac fyafgonownie przeprowadgzich ocer i odbior.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robo6t ulegggh zakryciu naley zapisg w dzienniku budowy (o ile
jest prowadzony) lub protokole podpisanym przezgstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeng (kierownik
budowy).

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentow,
wynikow bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéa¢ umowa.

Wykonawca robot obowrany jest przedi/¢ komisji nas¢gpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonw@arobot,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i kazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalgech robét, o ile s prowadzone,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywamieac,

- dokumentyéwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawkytych materiatéw i wyroboéw
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbioréw eZciowych,

- instrukcg producenta granulatu, instrukdgchniczia systemu termoizolaciji,

- wyniki ewentualnych badaaboratoryjnych i ekspertyz,

- dokumentagj fotograficzr, przeprowadzonych rob6t termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztaic z przediaonymi dokumentami, przeprowadziadania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poré&@éije z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepiv
specyfikacji technicznej robét (szczegétowe)j), aomsanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia,

oraz dokoné&oceny wizualnej.



Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stiopddasza nietytkowego powinna byyodebrana, jeeli wszystkie
wyniki bada sa pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny termoizolacja nie powinnaéhgdebrana. W takim przypadku nafe
wybrat jedno z nagpujacych rozwizan:

- jezeli to maliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné¢ nieprawidtowdci wykonania termoizolacji w stosunku
do wymaga okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjckmicznej (szczegotowej) i przedstéwa ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci termoizolacji zamawiapy maze
wyrazi¢c zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do
ustaléy umownych,

- w przypadku, gdy nieasnozliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobowianyjest usuat wadliwie wykonan
termoizolacg, wykona ja ponownie i powtérnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaagiego | wykonawcy.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pamigrubdci i oceny wizualnej
termoizolacji, ,Odbidr ostateczny (koowy)”. Kontroli grubgci warstwy izolacji po okresiezkojmi i gwarancji dokonuje
sie na stropach w poddaszach rigtkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropdtEch za pomacmiernika
laserowego lub pta zwilzonego smaremadlz olejem wktadanego w miejsca osadzonych kominowtylacyjnych, po
uprzednim zdjciu czapek (kapturkow). Oceny wizualnej termoiz@lacniedostpnych przestrzeniach stropodachow
wentylowanych dokonuje sprzy wyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej rowniemiejscach osadzonych kominkéw
wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewattago
dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w
wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloailos¢ n? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- zakup i dostaw materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,

- z&lepienie otworéw montawych

- monta kominkdéw wentylacji wywiewnej,

- uporzdkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspgtecika przenikania ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupetniap zwhzana z w/w uwzgldniajaca osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — agkaeie deklarowanych i obliczeniowych waitd
cieplnych.

PN-EN 12524 Wiéciwosci cieplno-wilgotndciowe materiatow — stabelaryzowane wéctmbliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspoitczynnika strapfieprzez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodreepowierzchni przegrod.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolac§gnhakustycznej w budynkach.

PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budoegiwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lmldoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie agiil (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {(IDz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpd zmianami).
— Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniegszwzic¢ termo modernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 16@zp1121
oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).



