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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawséajo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wiégacym budynku Kolumny
Transportu Sanitarnego SP ZOZ w Nowym #die przy ul. Tomaszowskiej 43 na dzialce
nr 198/1.

Zakres robot obejmuje catkowitvymiare instalacji centralnego ogrzewania

Podstawa opracowania:
- inwentaryzacja wtasna w terenie,
- obowgzujgce normy i przepisy braowe.
- dokumentacja budowlana
Dla celow wykonania przedmiotowego zadania inwegthego zostaty wykonane:
Projekt budowlany, wykonawczy instalacji centraloegrzewania

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmg/magania dotycice wykonania
i odbioru w zakresie modernizacji instalacji celmego ogrzewania w istniggym
budynku Kolumny Transportu Sanitarnego SP ZOZ wwiNa Miescie przy ul.
Tomaszowskiej.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja ohgy wszystkie czynn<i
umazliwiajgce i majce na celu wykonanie:

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzggeh i robot tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bdzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, wmtk@wanie terenu objego placem
budowy i przywrocenie do stanu pierwotnego.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robot budowlanych i zapleczeptiizeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy naledo obowjzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wi&kglacu budowy, miejsce
magazynowania materiatdw budowlanych, skladowanimi¢jsce wywozu odpadow.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodiio z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg wykonania i odbioru robot budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadaiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. éW¥ninie przewidzianym umayw
Inwestor przekze Wykonawcy stosownym protokétem teren budowy. Dovagzkow
Wykonawcy naley zabezpieczenie terenu robot przed ¢lustn osob niepowotanych oraz
zabezpieczenie znajdigiych s¢ na terenie budowy materiatdbw przed kradzje
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca petrg gaspodarza terenu budowy od daty
jego przegcia do czasu odbioru koowego robo6t wynikagych z przedmiotu zamdéwienia.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich



Roboty budowlane nie magogranicza dostpu do drogi publicznej, nitiwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryegncieplnej,srodkow hcznaci, dostpu
Swiatta dziennego do pomieszézeprzeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie anog
stwarza ucizliwosci

powodowanych przez hatas, wibracje, zakidceniatslekne i promieniowanie, a
takze nie mog powodow& zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzeggagoélnych warunkéw w zakresie ochrony wia&rnio
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zpierzenie w czasie trwania
budowy istniejcych instalacji i urgdzen w miejscu budowy.

1.4.3. Ochronarodowiska

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obgmek utrzymywad teren budowy w
stanie zgodnym z przepisami i normami dofgymi ochrony srodowiska, uniké&
zanieczyszczenidrodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymuzliwoscia
powstania pgaru. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wyniejz potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspotczeisn

1.4.4. Warunki bezpieczsgtwa pracy

Przy realizacji rob6t naky przestrzega przepisow BHP, przeprowadzinstrukta
pracownikbw do realizacji robot niebezpiecznych, pagey¢ w srodki ochrony
indywidualnej, wydziekk i oznakow& miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy. Kierownik budowy jest zobawuany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zrpdzm.), w oparciu o ,informagj
dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia" spagdzi¢ lub zapewni sporadzenie przed
rozpoczciem budowy, planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,planem
bioz". Miejscem przechowywania ,planu bioz" orazzpstatej dokumentacji budowy
powinno by pomieszczenie Kierownika budowy.

1.4.5. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowglaeu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony qulabudowy oraz uzyskania jego
akceptacji. Wykonawca jest zobawany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania poradku na placu budowy, utrzymywania w czystodrég publicznych i ulic
przy placu budowy.

1.5. Nazwy i kody

Montaz instalacji centralnego ogrzewania kod CPV 438@17
Montaz izolacji cieptochronnych kod CPAE320000-6

1.6. Okrélenia podstawowe

Inwestor - uprawniona osoba prawna lub fizyczedsba zleceniodawgczadania.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweprawniona do kierowania
robotami i wys¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadani

Wykonawca - uprawniona osoba prawna lub fizyczadizejaca na zlecenie Inwestora



przedmiotowe zadanie.
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna luxcfma wyznaczona przez Inwestora
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizaaglania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKt ADOWANIEM | KONT ROLA
JAKO SCI

Przy wykonywaniu robot budowlanych naje stosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach  uytkowych  umaliwiajagcych  prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagedstawowych, ok&onych w
art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczdoeobrotu powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch posiadajce
stosowne dopuszczenia do stosowania w budowniciwgdane przez odpowiednie
instytucje.

Wykonawca zobowizany jest uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepiac]
Inspektora Nadzoru.

Szczegb6towe wymagania dotyce zastosowanych materiatow podano w Projektach
Budowlano - Wykonawczych oraz w przedmiarze robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszysthkageriaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igakealizacji robo6t
budowlanych odpowiadaty wymaganiom odtomym w art 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbiaabd6t budowlanych. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin @zakia informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementow kotkstypnych do wykonania robot,
a takee o aprobatach technicznych i certyfikatach zgeédno

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przekdgwe na plac budowy, ktére
nie uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru, powinny byiezwitocznie usugte z placu
budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techn&zprzewidyj wariantowe
stosowanie materiatdbw i elementow budowlanych owazadzer w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzamutora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z awopgojektu oraz Zamawiggym,
podejmie odpowiedni decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
materiat, element budowlany lub gdzenie nie mee by ponownie zmieniane bez jego
zgody.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadedo czasu gdyelola one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svygpkosé
i wkasciwosci do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach wyznaczonych przez Wykonawc

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH
LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODN _IE Z
ZALO ZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spez powinien by



uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadz@przt bedacy wilasndcia
wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t musi bystale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowo do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotygzym jego uytkowania.

Wykonawca zobowrzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzdkapii
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sgitn do uytkowania w przypadkach gdy
wymagaj tego przepisy.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, ugzlzenia | narglzia nie gwarantgge
zachowania odpowiedniej jakm wykonania robot oraz bezpiedstwa pracy zostan
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do wykonywania robot.

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej ST stos@waprawny
technicznie sprt.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewhigorowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji ketcznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych i wskazaniami inspektmadzoru w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy zpuspelnid wymagania
dotyczcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu daudepzalnych obgien na
osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwana bieagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

Do wykonania robét ¢rlacych przedmiotem niniejszej ST stos@veprawne
techniczniesrodki transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOt OW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZB EDNE INFORMACJE DOTYCZ ACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N, A TAK ZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczig wykonania i odbioru rob6t budowlach,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadviedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgindnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodndéé¢ z dokumentagj
projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej wykonaniadbmru robot budowla-
nych oraz projektu organizacji robot oraz polecemimspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robot dula oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentexbwy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technieginwykonania i odbioru robot
budowlanych, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor



Nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, shdadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywge na rozwzamn kweste.

Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grabg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania
terenu wokot budowy. Upstniecie terenu budowy stanowi wymog ollany
przepisami administracyjnymi o padku.

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI| AZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Zasady kontroli jak@i rob6t

Celem kontroli rob6t powinno By takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,gczBpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzawiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg i odpowiadag wymogom norm
okreslajgcym procedury bada

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow
ponosi wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek.

Prébki kedg pobierane losowo. Inspektor nadzorgdiie miat maliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora zoed wykonawca dmzie
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym prejgpa koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlamyc stosowé mazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pregzektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie rapsrtd wynikami
bada.
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.



Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniongt jeo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@enatow uzrédet ich wytwarzania i
zapewniona mu dazie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoruzenpobiera probki materiatdw i prowadzi
badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy ghiewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykooawwub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych bad®d albo
oprze s¢ wylagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i roboét z
dokumentagy projektows i specyfikacy. W takim przypadku koszt dodatkowych lub
powtornych badai pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
- certyfikat na znak bezpieargwa, wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych;
- deklarac zgodndci lub certyfikat zgodn&i z Polslky Normg lub aprobag technicza.
Produkty przemystowe mugzposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagwnspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetnigge tych wymagéa beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnywhowigzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
konca realizaciji.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dziemitiyda dokonywane na bigco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Zapisydh czytelne, dokonywane trwattechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

- dat przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczymzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podieggm
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazki z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prapadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennikaddwy



beda przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkansin

Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokwowerbudowy zalicza si
rowniez:
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustale
Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy dma przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢la zawsze dogpne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia#giobmiarow.

Obmiar rob6t okrda faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
dokumentacja projektoyv i specyfikacy technicza wykonania i odbioru robét
budowlanych w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczaltowej nie wyptije.

Zasady okréania ilcsci robot i materiatow.

Dlugosci pomiedzy poszczegdllnymi punktameds obmierzane poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w metrach [m].

Objetosci beda podawane w metrach seeennych [m3].

Powierzchnie &dag podawane w metrach kwadratowych [m2].

llosci ktére mag by¢ obmierzane wagowogta podawane w kilogramach [kg].

Jednostlk obmiarows rurocigdéw, rur ochronnych, przewiertow, rur przewodowych,
izolacji jest

1 metr [m] rury dla kadego typu grednicy.

Jednostlk obmiarovwy urzadzen jest 1 sztuka [szt]

Jednostlk obmiarovg armatury jest 1 sztuka [szt].

Urzadzenia i sprgt pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprg pomiarowy dostarcza Wykonawca. zele urzdzenia te lub
sprzt wymagay bada atestuyjcych, to Wykonawca  przedstawi inspektorowi
nadzoru wanes$wiadectwa.

Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdét, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robét zanikajcych naley przeprowadzi w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzeaggrzed ich zakryciem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane podlegapastpujacym etapom odbiorow:
- odbidr czsciowy,
- odbiér kacowy,
- odbiér pogwarancyjny.

Odbidr czsciowy.
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Odbior czsciowy robét budowlanych polega na sprawdzeniu zgédnvykonanych
rob6t z Dokumentagj Projektovs i specyfikacy techniczig wykonania i odbioru robot
budowlanych, w zakresie zycia wiaciwych materiatdbw, prawidiowaei montau,
szczelnéci oraz zgodnéxi z innymi wymaganiami ok&onymi w pkt. 9. oraz na ocenie
jakaosci i ilosci robot obgtych tym odbiorem i po spadzeniu protokotlu mae on by
podstavg do wystawienia faktury eZciowej (o ile umowa pomgdzy Zamawiggcym a
Wykonaweg przewiduje fakturowanie e¢zciowe w trakcie realizacji zadania).

Odbioru czsciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgtoszeniadlmaru czsciowego
(robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu oraz robot w toku) dokonuje kierownik
budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze agciowym sprawdza i
- jakas¢ wbudowanych materiatdw oraz ich zgodfiw wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i specyfikacji technicznej wykonaniadbioru rob6t budowlanych, atestami
producenta, normami przedmiotowymi itp.,

- dlugasci i srednice przewodow oraz sposob wykonaniaqh rur i prefabrykatow,
- szczelné¢ przewodoéw,
- izolacg przewododw.

Wyniki przeprowadzonego odbioru ¢ziowego powinny b§ ujete w formie

protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidér koicowy

Odbior kacowy robot dotyczy wykonania catego zamowienia.ddat¢ do odbioru
koncowego zgtasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadegrzedkiadajc mu do
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skitad ktoéryainodz:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej ma@mi | uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

Dziennik Budowy,

certyfikaty lub deklaracje zgodéd na zgodné&é z PN lub aprobattechniczi oraz
inne dokumenty dopuszcaag do stosowania w budownictwie dla wszystkich
wyrobow zabudowanych podczas realizacji zadania,

protokoty przeprowadzenia wszystkich odbioréwscmowych,

protokoty pozytywnych préb szczelu,

oswiadczenie Kierownika Budowy o0 wykonaniu rob6t zgmd z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budewraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu
pierwotnego.

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidiasiodokumentow odbiorowych Inspektor
Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy #ngos¢ zgtoszenia do Zamawigjego
gotowasci do odbioru ké@cowego zadania wraz z przekazaniem peinej dokumenta
odbiorowej.

Odbioru kacowego dokonuje komisja odbiorowa wyznhaczonarzep
Zamawiajcego w obecnii Wykonawcy.

Przy odbiorze kicowym sprawdza si

- zgodnd¢ wykonania zadania z DokumentacProjektova oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotygzymi zmian i odsfpstw od Dokumentaciji
Projektowej,

- protokoty odbiorow cgsciowych i realizagj postanowié dotyczcych usunjcia
usterek,

- aktualnéd¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkimiany i
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uzupetnienia).

Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawizanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorze d@pwym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH

Zasady rozlicze robot budowlanych oraz robot tymczasowych i poacatrzyszcych
reguluje umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawigcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMEN _ TY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZN E
ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wnyth miejscach powotygjsie na Polskie
Normy (PN), przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg czes¢ i
nalezy je czyt& tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tameowystpowaty.
Rozumie s}, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaritpi wymaganiami.
Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z PNoawdgzujacymi
przepisami.

Ustawy i rozporzdzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane.(I3z 2000 r. Nr 106, z @d. zm).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bdaych (Dz.U.04.92.881).

- Rozporadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 122802 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédmudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020roku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstea |
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniad @rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdm(Dz.U.03.47.401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow
oceny zgodngi, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze
w ocenie zgodriei, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakawaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodr$ai wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaicikiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnygpowanionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Wdiutechniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych",

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéme 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa
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1. CZESC SZCZEGOLOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepwmagania dotyece wykonania
wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania w istiogin budynku Kolumny
Transportu Sanitarnego SP ZOZ w Nowym #die przy ul. Tomaszowskiej 43 na dziatce
nr 198/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimaetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w e 1.1.

1.3. Zakres robét obiych Specyfikagj

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia prac zeaanych z
montazem wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikguw.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-EN), ,Wiakami technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru COBRTI Instal”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodstoz
postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z:
- dokumentagj projektowg
- specyfikacy techniczig ogoln
- poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
- zart. 5,22,23,28 ustawy ,Prawo budowlane”
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRiistal
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6tdbwlano — montzowych
Ods¢pstwa od projektu magdotyczy dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zgéénia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemgiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne , nie m@gwodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne;j.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tliicych przedmiotem niniejszej S%:s
- zawory grzejnikowe termostatyczne i powrotne
- grzejniki ptytowe typu C
- rury stalowe czarne
- zawory kulowe odcinafge
- zawory regulacyjne podpionowe
- otuliny izolacyjne polietylenowe
- otuliny z welny mineralnej
- farby nawierzchniowe termoodporne
- rozdzielacze
- termometry
- manometry

2.2. Dokumentacija

Zabudowane uggdizenia winny posiadaaktualry aprobag techniczi, deklaracs
zgodndci z aprobat lub odpowiadé Polskim Normom.

Armatura winna posiadeD TR, kart gwarancyjg, instrukcg obstugi.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyréle@acg Inspektora nadzoru.

Odbior techniczny materiatow powiniendgokonany wedtug wymaga w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.3. Skladowanie

Za roztadunek materiatow odpowiada Wykonawca.

Materiaty naley sktadow& w wydzielonych pomieszczeniach.

Rurochgi, grzejniki § podatne na uszkodzenia mechaniczne, gz z czym:

- nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiaa, na ktorym s
skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niégwaych
urzadzen i metod przetadunku. Do roztadunku riglezywaé dzwigu i tasm parcianych
0 szerokéci 100 mm.

2.4. Zr6dto pochodzenia

Do wykonania instalacji mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty i uggdzenia przewidywane do wbudowanigd zgodne z
postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasiegrzkudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje doyezrodia wytwarzania materiatdbw oraz
odpowiednieswiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

2.5. Odpowiedzialni@
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy aeaich wiaciwe sktadowanie
i wbudowanie.

Zabranie s wbudowywania materiatow posiaglajch widoczne uszkodzenia,
peknigcia lub zarysowania.

3. SPRZAET

3.1. Do wykonania robét ¢blacych przedmiotem niniejszej ST stos@waastpujacy,
sprawny technicznie spyiz

palniki acetylenowo - tlenowe wraz kompletami Qutli

wiertarki

pompka eczna do prob szczelba

palnik propan - butan,

sprezarka powietrzna spalinowa 4-5/min.
3.2. Wykonawca jest zobogzany do uywania jedynie takiego spgii , ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robot, jak te przy wykonywaniu czynm@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawgapgo kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spta do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sptz budowlanego i ugtzen stosowd nastpujace,
sprawne techniczni@odki transportu:

samochdd dostawczy do 0,9t,

samochad skrzyniowy do 5t i pow. 5-1 Ot,

przyczepa skrzyniowa 4,5t,

samochod samowytadowczy do 5t,

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Materiaty nale
ustawt rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obabse i zabezpiecZyprzed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Rury powinnychyktadane w pozycji
poziomej wzdha srodka transportu i zabezpieczone przed przesuwasiteytadunek
powinien odbywa si¢ z zachowaniem wszelkicginodkow ostranosci uniemaliwiajacy
uszkodzenia. Materiatow nie wolno zrzaaesrodkow transportowych, lecz roztadoéva
recznie lub stosuc odpowiedni sprt roztadunkowy - wozki widtowe, tadowarki itp.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozignoalkach transportowych nake
przestrzegaprzepiséw aktualnie obowdujgcych w transporcie drogowym.

Betonowe elementy prefabrykowane winny Ipyzewaone w pozycji poziomej i
nalery je zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie rpofazdu.

Przy przewozie naly przestrzegaprzepisow obowzujagcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy rpsgetnid wymagania przepisow
ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odpowiedzialn@ za prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie@sa budowy oraz
prowadzenie robdt i Dokumentaciji Budowy zgodnieymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udziedagj pozwolenia na budawprojektu budowlanego -
wykonawczego, przepiséw bezpieagava oraz postanowieniami Kontraktu.

5.2. Prace przygotowawcze.

Wykonawca zrealizuje, przed przygieniem do robot zasadniczych rasijace
prace przygotowawcze:

- przebiciacian i stropow

- sprawdzenie wielkai otworéw budowlanych

- przygotowanie gniazd w stropie do montavspornikow
- ustawienie rusztowaprzendnych

5.2. Roboty demoniawe

W ramach prac remontowych przewidziano demogtaejnikow wraz z ggkkami
oraz rozdzielaczy.

5.3. Przewody

Przewody poziome prowadzone po starych trasachzynalgkona z rur stalowych
czarnych, instalacyjnych ze szwem wg PN-80/H-7428€ronych przez spawanie.
Poziomy prowadZi pod stropem ze spadkiem 5 %o w kierunku rozdziglabtaksymalne
odlegtasci miedzy podporami ruchomymi dla przewodow wyrgsz

@15mm-3,5m

@20mm —-3,5m

@25 mm-3,5m

©32mm-3,5m

Przefcia przewodow przegciany i stropy w tulejach ochronnych.

Piony c.o. prowadzone po wierzchcian. Na poddgiach pod piony stosowa
kompensacje przewodow dt. 1 m

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrznikicanatycznep 15 mm zamontowane
W najwyzszej czsci instalacji. Odajcie odpowietrznikdw przez zawory odcigeg kulowe
¢ 15 mm. Odwodnienia instalacji w pomieszczeniu reidzzy.

W pomieszczeniu nagdziowni wykon& nowe rozdzielacze.

5.4. Armatura

Na odgadzieniach do poszczegdélnych gatnalezy zamontowda armatug odcinajco —
regulacyjm;:
- przewody powrotne — zawory regulacyjne podpionaveelwodnieniem
- przewody zasilage - zawory odcingge z odwodnieniem

Przy grzejnikach zawory grzejnikowe proste z gt@mit termostatycznymi z nastaw
wstepng. Na gagzkach powrotnych zawory powrotne.
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5.5. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano gtéwnie grzegtakowe ptytowe typu
~compact” wielkaci 11, 22 / 600,

Grzejniki dobrano z 15 % zapasem na regglaaworow termostatycznych.

5.6.. Roboty izolacyjne

Catas¢ instalacji wykonanej z rur stalowych najezabezpieczy antykorozyjnie. Rury
nalezy oczysci¢ z rdzy, do Il stopnia czysioi zgodnie z BN 86/8973 - 01, oraz maldwa
farbg ftalowg miniowg przeciwrdzewa zgodnie z instrukgj KOR-3 A. Nasgpnie
malowa farlg nawierzchniow.

Przewody izolowé termicznie otulinami izolacyjnymi z weiny minerajrw ptaszczu
PVC.

Gruba¢ izolacji zgodnie z zakznikiem do ,Warunkow technicznych”.
- zasilenie i powrot

©®15-20 mm - 20 mm

©25-32mm —-30 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Proba énieniowa instalacji c.0. na zimno (bez grzejnikéw),6 MPa. Proba
cisnieniowa instalacji c.0. na ggro - 0,4 MPa.

Nastpnie instalagj przeptuk& i dokon& nastawy wsfpnej zaworow grzejnikowych.
Woda , ktog bedzie napetniona instalacja musi speiniaymagania PN-93/C-04607.

6.2. Badanie szczelsm na zimno instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jefézktora edzie badana, najgdbiej na 24
godziny przed rozpoeziem badania szczelém powinna by napetniona wog zimmng |
dokladnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowestiu naley dokon& starannego
przeghdu wszystkich elementéw, kontradgj ich szczeln& przy cinieniu statycznym
stupa wody w instalaciji.

Badanie szczeloi instalacji na zimno naly przeprowadzi po odceciu lub
odfgczeniu od instalacjizrodta ciepta. Od instalacji nafg odlczy¢ tez naczynie
wzbiorcze, a nagpnie podni&¢ cisnienie przy pomocyecznej pompy ttokowe).

Pompa musi by wyposaona w zbiornik wody, zawér odcingy, zawor zwrotny,
zawor spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ozamany na kurku
manometrycznym.

Manometr tarczowy o minimalné&jednicy tarczy 150 mm musi ndieakres wskazao
50 % wkkszy od cinienia probnego i dzia¢kelementars 0,1 bar (0,01 MPa).

Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa pr + 2 bar, gdzie pr = 4 bar.

Po stwierdzeniu gotowoi ztadu, lub jej czsci, do badania szczelfm, naley
odigczy¢ naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpidstea i szczelnie zamkf krééce
taczace z tymi elementami.

Woda, ktdg bedzie napetniona instalacja po ptukaniu i do badam@zelnéci nie mae
powodowa korozji grzejnikow.

Badanie szczelrdoi nalezy przeprowadzaprzy cénieniu wody w najriszym punkcie
instalacji rownym dinieniu prébnemu.
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Podczas badania szczeloonalery utrzymywa w instalacji stad temperatug wody,
gdyz zmiana jej 0 10 K powoduje zmiagisnienia o 0,5-1,0 bar.

6.3. Badanie szczelsid na gorco instalacji c.o.

Badanie szczelrdai i dziatania instalacji w stanie gmym naley przeprowadzapo
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szcz&thoa zimno i po usugciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnyghikdw bada zabezpieczenia
instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-024

Badanie szczelrdai ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomienidrodia
ciepta, w miag mazliwosci przy najwy:szych parametrach roboczych czynnika
grzewczego, lecz nie przekracgajch parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do badania dziatania instalacji naggorbudynek powinien iy
ogrzewany w Gigu co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczeloona gogco, naley dokond ogledzin wszystkich pajczen
i uszczelnié. Wszystkie zauwgne nieszczelrsgi i usterki naley usur¢. Wynik badania
na gogco naley uwaza¢ za pozytywny, jeeli instalacja nie wykazujgadnych
przeciekéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono usz&bddni trwatych odksztatce

6.4. Badanie szczelsm eksploatacyjnej instalacji c.o.

Po pomyinym zakaiczeniu badania szczekw na gogco instalagj nalezy podda
obserwacji.

Instalacg mazna uzna za spetniajca wymagania szczelsoi eksploatacyjne;j, jeeli w
czasie trzydobowej obserwacji niegime uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1 %
pojemndci ztadu.

6.5. Requlacja instalacji

Regulacja iléci czynnika grzejnego doptywgja do kadego z punktéw odbioru
dokonana zostanie poprzez nastawyemse w zaworach grzejnikowych, temperatura
pomieszcze utrzymywana bdzie przez gtowice termostatyczne. Regulacja pairénve
wody instalacyjnej realizowana jest na pozioari@dta ciepta. Stabilizacjadiienia
instalacji poprzez regulatory agicy cisnien .

Po wykonaniu wszystkich prac mombavych, napetnieniu instalaciji, jej odpowietrzeniu i
uruchomieniwroédia ciepta caté uktadu naley podda regulaciji.

1. Zrédto ciepta nalgy ustawé stato wartéciowo na temperatgrzasilania instalacji
minimum 60°C.

2. Pompy w segmentach instalacji aglestawt tak by pracowaty po charakterystyce
statego dnienia przy dinieniu zgodnym z obliczeniami.

3. Pod pionami znajdgjsie regulatory dinienia, naley tak dobré ich nastawy, aby
cisnienia na pionach pokrywaty waétm wynikajace z zadczonych oblicza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6ot podano w ,Wymagania ogéine".
Roboty obgte niniejsa ST obmierza siw nas¢pujacych jednostkach miary:
m — rurocigi,
m? — izolacje, malowanie
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szt. — armatura,
kpl — grzejniki ptytowe

7.2. Obmiar robo6t okéa ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Korttrak
w jednostkach miary ustalonych w wypetnionym Przidee Robot.

llos¢ robdt oblicza si wedtug sporgdzonych przez sy geodezyjne pomiaréw z
natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwdrgéniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje sicllze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muysasiada
wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt i ich pezeg podano w ,Wymagania ogolne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanielfiejp oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§p, jakasci | wartasci.

8.3. Gotowdé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy
przedktadajc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzeniaudokntacg
powykonawcgz robot.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania atlezgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowrujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

8.5.1. Odbiér nddzyoperacyjny instalacii c.o.

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
- sposob prowadzenia przewodow
- elementy kompensacji
- lokalizacja grzejnikéw

8.5.2. Odbidér czsciowy instalacji c.o.

Odbiorowi czsciowemu naley podda te elementy instalacji centralnego
ogrzewania
i kottowni, ktdre zanikaj w wyniku posgpu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niefivee lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgstzowego powinien by sporadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.5.3. Odbidér kecowyinstalaciji c.o.

Przy odbiorze kacowym instalacji centralnego ogrzewania i wentylaejezy
przedtay¢ protokoty odbioréw cgciowych oraz czynrii regulacyjnych, a tae
sprawdzé zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagtechniczig (po uwzgédnieniu
udokumentowanych odgistw), oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

W szczegolnéci nalezy skontrolowd:
- wzycie wiaciwych materiatow i elementow instalacji,
- prawidtowa¢ wykonania paiczen,
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- jakas¢ zastosowanych materiatow uszczelgigih,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegta¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przedved

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrzg

- prawidtowa¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlégiomiedzy podporami,
- prawidtowa¢ ustawienia wydtzek i armatury,

- prawidtowa¢ przeprowadzenia wginej regulacii,

- prawidtowa¢ zainstalowania grzejnikow,

- jakaos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

8.5.4. Odbi6r robét izolacyjnydhnstalacii c.o.

Nalery sprawdzt zgodnd¢ wykonania izolacji wiéciwej z projektem technicznym
I wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zast@seego materiatu izolacyjnego,
grubgci izolacji, zamocowania izolacji oraz ogolnego gty zewrtrznego
zaizolowanego elementu. Odbidréziowy powinien by potwierdzony protokotem
przy udziale inspektora nadzoru realizowanej inyst
- Odbiér kaxcowy powinien by przeprowadzony z udzialem wykonawcy i inwestora,
- Odbior kaxicowy powinien by przeprowadzony protokotem odbioru izolacji
sporadzony

zgodnie z obowzujgcymi przepisami.

8.5.5. Protokét odbioru instalacii c.o.

Wyniki przeprowadzonych bafla prob podczas odbiorow gxiowych i
koncowych powinny by ujete w formie protokotu.
Jezeli w czasie odbiorow jakiewymagania nie zostaty spetnione lub tgawniono
usterki, naley wykaza to w protokole z jednoczesnym oklleniem terminu ich
usungcia.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu ngtevykona zakres robot wymieniony w
pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania rob6t obejmuje czyloicopisane w ST:

- organizagj placu budowy w tym; magazynow, pomieszcgecjalnych

dostaw wody i energii elektrycznej

- dostarczenie materiatéw, sptz i urzzdzen oraz ich sktadowanie

- wywo0z z terenu budowy materiatéwerimych

- wykonanie okrdonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiarow i sprawdze
robot oraz innych prac zeaanych z Kontraktem,

- ubezpieczenie, upasgkowanie placu budowy po robotach

- wykonanie rob6t zasadniczych, pomocniczych i egzeniowych polegagych na
montau instalacji centralnego ogrzewania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy
- Dz. U.z2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budme
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- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru insigl centralnego ogrzewania
COBRTI Instal”.

~Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie”

Dz. U. Nr 75/2002 z @diejszymi zmianami.
- Dz.U. z1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogolne pigg bezpieczestwa i higieny pracy
- Instrukcje montau producentéw materiatow.

@powala:

inz. Anna Safadiska



