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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamaesajo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wmiggcym budynku Przychodni
Rejonowej wDrzewicy ul. Stawowa 27 , 26-340 Drzewica
Zakres robot obejmuje catkowitvymiare instalacji centralnego ogrzewania

Podstawa opracowania:
- inwentaryzacja wtasna w terenie,
- obowgzujagce normy i przepisy braowe.
- dokumentacja budowlana
Dla celow wykonania przedmiotowego zadania inwegthggo zostaty wykonane:
Projekt budowlany, wykonawczy instalacji centraloegrzewania

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmg/magania dotycice wykonania
i odbioru w zakresie modernizacji instalacji celmego ogrzewania w istniggym
budynku Przychodni Rejonowej irzewicy ul. Stawowa 27 , 26-340 Drzewica

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja ohgy wszystkie czynn<i
umazliwiajgce i majce na celu wykonanie:

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzggeh i robot tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bdzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, wmtk@wanie terenu objego placem
budowy i przywrdocenie do stanu pierwotnego.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robot budowlanych i zapleczeptiizeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy naledo obowjzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wi&kglacu budowy, miejsce
magazynowania materiatdw budowlanych, skladowanimi¢jsce wywozu odpadow.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodiio z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg wykonania i odbioru robot budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadaiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. éWninie przewidzianym umayw
Inwestor przekze Wykonawcy stosownym protokétem teren budowy. Dovagzkow
Wykonawcy naley zabezpieczenie terenu robot przed ¢lustn osob niepowotanych oraz
zabezpieczenie znajdigiych s¢ na terenie budowy materiatdbw przed kradzje
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca petrg gaspodarza terenu budowy od daty
jego przegcia do czasu odbioru koowego robo6t wynikagych z przedmiotu zamdéwienia.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich



Roboty budowlane nie magogranicza dostpu do drogi publicznej, nitiwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryegincieplnej,srodkéw Bczndci, dostpu
Swiatta dziennego do pomieszézeprzeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie anog
stwarzé uchzliwosci

powodowanych przez hatas, wibracje, zakildceniatslekne i promieniowanie, a
takze nie mog powodowa& zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzegagolnych warunkow w zakresie ochrony wiasno
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zgleczenie w czasie trwania
budowy istniegcych instalacji i urgdzex w miejscu budowy.

1.4.3. Ochronarodowiska

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obgek utrzymywad teren budowy w
stanie zgodnym z przepisami i normami dofgymi ochrony srodowiska, uniké&
zanieczyszczenidgrodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymigzliwoscig
powstania pgaru. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wyniejz potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspétczejsn

1.4.4. Warunki bezpieczgtwa pracy

Przy realizacji robot naly przestrzega przepiséw BHP, przeprowadzinstrukte
pracownikbw do realizacji robot niebezpiecznych, pagey¢ w srodki ochrony
indywidualnej, wydziekk i oznakow& miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy. Kierownik budowy jest zobawany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zmd&m.), w oparciu o ,informag¢j
dotyczcg bezpieczéstwa i ochrony zdrowia" spagdzi¢ lub zapewni sporzdzenie przed
rozpoczciem budowy, planu bezpieamwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,planem
bioz". Miejscem przechowywania ,planu bioz" orazzpstatej dokumentacji budowy
powinno by pomieszczenie Kierownika budowy.

1.4.5. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowalaeu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony qulabudowy oraz uzyskania jego
akceptacji. Wykonawca jest zobawany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porgdku na placu budowy, utrzymywania w czystiodrog publicznych i ulic
przy placu budowy.

1.5. Nazwy i kody

Montaz instalacji centralnego ogrzewania kod CPV 438@17
Montaz izolacji cieptochronnych kod CPAE320000-6

1.6. Okré&lenia podstawowe

Inwestor - uprawniona osoba prawna lub fizyczedgba zleceniodawgczadania.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweprawniona do kierowania
robotami i wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadani



Wykonawca - uprawniona osoba prawna lub fizyczadizejaca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna |luxcfra wyznaczona przez Inwestora
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizaagania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONT ROLA
JAKO SCI

Przy wykonywaniu robot budowlanych naje stosowéd wyroby budowlane o
wiasciwosciach  wytkowych — umaliwiajagcych  prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagedstawowych, ok&onych w
art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczdoeobrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych posiadajce
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwydane przez odpowiednie
instytucije.

Wykonawca zobowzany jest uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepiac]
Inspektora Nadzoru.

Szczegbtowe wymagania dotyce zastosowanych materiatdbw podano w Projektach
Budowlano - Wykonawczych oraz w przedmiarze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkageriaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane Iub instalowane w igakealizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom odtomym w art 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbiaabo6t budowlanych. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposoéb i termin @zakia informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatdbw oraz elementow komstypnych do wykonania robot,
a takee o aprobatach technicznych i certyfikatach zgédno

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przekdgwe na plac budowy, ktore
nie uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru, powinny hyiezwtocznie usugte z placu
budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techn&zprzewidyj wariantowe
stosowanie materiatdw i elementow budowlanych owazagdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzaautora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z awmtopgojektu oraz Zamawiggym,
podejmie odpowiedni decyzg. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru
materiat, element budowlany lub gdzenie nie mze byt ponownie zmieniane bez jego
zgody.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadedo czasu gdyela one
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zaysaczeniem, zachowaty svggpkosé
i wkasciwosci do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigdh zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach wyznaczonych przez Wykonawc

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH
LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODN _IEZ
ZALO ZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgti, ktOry nie



spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych rob6t. Spez powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadz@przt bedacy wilasndcia
wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét musi bBystale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowo do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotygzym jego uytkowania.

Wykonawca zobowzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzdkapii
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sgte do wytkowania w przypadkach gdy
wymagaj; tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, usdlzenia | narglzia nie gwarantgge
zachowania odpowiedniej jakm wykonania robot oraz bezpiedstwa pracy zostan
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do wykonywania robét.

Do wykonania robét dmacych przedmiotem niniejszej ST stos@waprawny
technicznie sprt.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu musi zapewdhigorowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji ketcznej wykonania i
odbioru roboét budowlanych i wskazaniami inspekimadzoru w terminie przewidzianym
umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy zmpuspetnia wymagania
dotyczcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu daidapzalnych obgien na
osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwana bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

Do wykonania robot drlagcych przedmiotem niniejszej ST stos@veprawne
techniczniesrodki transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOt OW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZB EDNE INFORMACJE DOTYCZ ACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N, A TAK ZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczig wykonania i odbioru robét budowlach,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadviedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgdnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodndé¢ z dokumentagj
projektows wymaganiami specyfikacji technicznej wykonaniadbmru robot budowla-
nych oraz projektu organizacji robot oraz polecemitnspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot dila oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentexbwy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji techniegnwykonania i odbioru robot



budowlanych, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgpektor
Nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wygtijagce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, shoadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywse na rozwzan kweste.

Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawaod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania
terenu wokét budowy. Upsgmiecie terenu budowy stanowi wymoég ollany
przepisami administracyjnymi o paadku.

6 - OPIS DZIAt AN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Zasady kontroli jakwi roboét

Celem kontroli rob6t powinno By takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,gezhpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkédne do pobierania prébek i badania
materiatdw oraz robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzawiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadawazng legalizacg i odpowiadag wymogom norm
okreslajgcym procedury bada

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow
ponosi wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki kedg pobierane losowo. Inspektor nadzordiie miat maliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora zoed wykonawca duzie
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudatpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym preigpa koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlamyc stosowé& mazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pregzektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie rapertd wynikami
bada.



Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniongt jeo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badan@enatow uzrédet ich wytwarzania i
zapewniona mu dalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i
producenta materiatdw. Inspektor nadzoruzenpobierd prébki materiatdw i prowadéi
badania niezafmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé& wyniki bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy gniewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykoogwwb zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych ludatkowych bada albo
oprze s¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i robét z
dokumentagj projektows i specyfikacy. W takim przypadku koszt dodatkowych lub
powtérnych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;
- deklarac zgodndgci lub certyfikat zgodn&i z Polslks Normg lub aprobag technicza.
Produkty przemystowe mugzposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badarykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagimspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetnige tych wymagéa beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnyhowgzujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoway d
konca realizaciji.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwgicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dziemitda dokonywane na bigco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Zapisygdh czytelne, dokonywane trwattechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg robodt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyozymzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggm
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

- dane dotycgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennikaddwy
beda przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkansig

Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokwdmerbudowy zalicza si
rowniez:
- protokét przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustale
Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dma przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginicie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy el zawsze dogpne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagrego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot i prowadzeniassiobmiarow.

Obmiar rob6t okrda faktyczny zakres robot wykonywanych — zgodnie
dokumentacja projektow i specyfikacp technicza wykonania i odbioru robot
budowlanych w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wyptije.

Zasady okréania ilcsci rob6t i materiatdw.

Dlugosci pomiedzy poszczegdllnymi punktamediy obmierzane poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w metrach [m].

Objetosci bedg podawane w metrach seeennych [m3].

Powierzchnie bda podawane w metrach kwadratowych [m2].

llosci ktore mag by¢ obmierzane wagowoeta podawane w kilogramach [kg].

Jednostl obmiarow rurocagow, rur ochronnych, przewiertow, rur przewodowych,
izolacji jest

1 metr [m] rury dla kadego typu grednicy.

Jednostlk obmiarowy urzadzen jest 1 sztuka [szt]

Jednostlk obmiarovg armatury jest 1 sztuka [szt].

Urzadzenia i sprgt pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprg pomiarowy dostarcza Wykonawca.zele urzdzenia te lub
sprzt wymagay bada atestujcych, to Wykonawca  przedstawi inspektorowi
nadzoru waneswiadectwa.

Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar
rob6t zanikajcych naley przeprowadzi w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane podlegapastpujacym etapom odbiorow:
- odbior czsciowy,
- odbiér kacowy,
- odbior pogwarancyjny.



Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy robét budowlanych polega na sprawdzeniu zgédnvykonanych
rob6t z Dokumentagj Projektows i specyfikacy techniczig wykonania i odbioru robot
budowlanych, w zakresie zycia wiaciwych materiatdw, prawidiowaei montau,
szczelnéci oraz zgodnéxi z innymi wymaganiami ok&onymi w pkt. 9. oraz na ocenie
jakaosci i ilosci robot obgtych tym odbiorem i po spadzeniu protokotu mae on by
podstavg do wystawienia faktury eZciowej (o ile umowa pomgdzy Zamawiggcym a
Wykonawe przewiduje fakturowanie e¢zciowe w trakcie realizacji zadania).

Odbioru czsciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgtoszeniadlmaru czsciowego
(robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu oraz robot w toku) dokonuje kierownik
budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze agciowym sprawdza i
- jakas¢ wbudowanych materiatdw oraz ich zgodfiw wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i specyfikacji technicznej wykonaniadbioru rob6t budowlanych, atestami
producenta, normami przedmiotowymi itp.,

- dlugasci i srednice przewodow oraz sposob wykonaniaqh rur i prefabrykatow,
- szczelné¢ przewododw,
- izolacg przewodow.

Wyniki przeprowadzonego odbioru ¢ziowego powinny b§ ujete w formie

protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidér koicowy

Odbior kacowy robot dotyczy wykonania catego zamowienia.ddat¢ do odbioru
koncowego zgtasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadegrzedkiadajc mu do
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skitad ktoryainodz:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej ma@mi | uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

Dziennik Budowy,

certyfikaty lub deklaracje zgodéd na zgodné&é z PN lub aprobattechniczi oraz
inne dokumenty dopuszcaag do stosowania w budownictwie dla wszystkich
wyrobow zabudowanych podczas realizacji zadania,

protokoty przeprowadzenia wszystkich odbioréwscmowych,

protokoty pozytywnych préb szczel,

oswiadczenie Kierownika Budowy o0 wykonaniu rob6t zgmd z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budewraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu
pierwotnego.

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidiasiodokumentow odbiorowych Inspektor
Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy #ngos¢ zgtoszenia do Zamawigjego
gotowasci do odbioru kécowego zadania wraz z przekazaniem peinej dokumenta
odbiorowej.

Odbioru kacowego dokonuje komisja odbiorowa wyznhaczonarzep
Zamawiajcego w obecnii Wykonawcy.

Przy odbiorze kicowym sprawdza ei

- zgodnd¢ wykonania zadania z DokumentacProjektova oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotygzymi zmian i odsfpstw od Dokumentaciji
Projektowej,

- protokoty odbiorow cgsciowych i realizagj postanowié dotyczcych usunjcia
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usterek,
- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkimiany i
uzupetnienia).

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidotrawizanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorze d@pwym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH

Zasady rozlicze robot budowlanych oraz robot tymczasowych i poacatrzyszcych
reguluje umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawigcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMEN _ TY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZN E
ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne vinygth miejscach powotyjsie na Polskie
Normy (PN), przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czes¢ i
nalezy je czyta tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tameownystpowaty.
Rozumie s}, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaitpi wymaganiami.
Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z PNoawagzujgcymi
przepisami.

Ustawy i rozporzdzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane.(I3z 2000 r. Nr 106, z gf. zm).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz.U.04.92.881).

- Rozporadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 122802 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadmdynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020roku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstea |
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié ®rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn(Dz.U.03.47.401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systeméw
oceny zgodngci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze
W ocenie zgodriei, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakananiem CE
(Dz.U.04.195.2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodr$ai wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaickiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnygpowanionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Weddiutechniczne wykonania i
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odbioru instalacji ogrzewczych",
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéme 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa
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1. CZESC SZCZEGOLOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmg/magania dotycice wykonania
wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania w istggin  budynku Przychodni
Rejonowej wDrzewicy ul. Stawowa 27 , 26-340 Drzewica

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimaetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pagie 1.1.

1.3. Zakres robét obiych Specyfikagj

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia prac zeaanych z
montaem wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikguw.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z obowgzujagcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-EN), ,Wiakami technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru COBRTI Instal”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgodstoz
postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z:
- dokumentagj projektowg
- specyfikacy technicz ogoln
- poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
- zart. 5,22,23,28 ustawy ,Prawo budowlane”
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRiistal
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6tbwlano — montzowych
Ods¢pstwa od projektu magdotyczy dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zgéénia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne , nie m@gwodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne;j.
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2. MATERIALY

2.1. Materiaty podstawowe

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robgtcych przedmiotem niniejszej S%:s
- zawory grzejnikowe termostatyczne i powrotne
- grzejniki ptytowe typu C
- rury stalowe czarne
- zawory kulowe odcinafge
- zawory regulacyjne podpionowe
- otuliny izolacyjne polietylenowe
- otuliny z welny mineralnej
- farby nawierzchniowe termoodporne

2.2. Dokumentacja

Zabudowane ugtizenia winny posiadaaktualry aprobag techniczi, deklaracs
zgodndci z aprobaf lub odpowiadé Polskim Normom.

Armatura winna posiadeDTR, kart gwarancyja, instrukcg obstugi.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrdoa@acg Inspektora nadzoru.

Odbidr techniczny materiatow powiniendgiokonany wedtug wymaga w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.3. Skladowanie

Za roztadunek materiatow odpowiada Wykonawca.

Materiaty naley sktadow& w wydzielonych pomieszczeniach.

Rurochgi, grzejniki g podatne na uszkodzenia mechaniczne, vgzi z czym:

- nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiaa, na ktérym s
skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niégiweaych
urzadzen i metod przetadunku. Do roztadunku riglezywaé dzwigu i tasm parcianych
0 szerokéci 100 mm.

2.4.Zr6dto pochodzenia

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy i ugglzenia przewidywane do wbudowaniglip zgodne z
postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasiegrzkudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyazzrodta wytwarzania materiatdbw oraz
odpowiednieswiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

2.5. Odpowiedzialni@

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy aeaich wiaciwe skladowanie
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i wbudowanie.
Zabranie s wbudowywania materiatow posiaglajch widoczne uszkodzenia,
peknigcia lub zarysowania.

3. SPRZT

3.1. Do wykonania robot ¢blacych przedmiotem niniejszej ST stos@waastpujacy,
sprawny technicznie spyiz

palniki acetylenowo - tlenowe wraz kompletami Qutli

wiertarki

pompka eczna do prob szczelba

palnik propan - butan,

sprezarka powietrzna spalinowa 4-5/min.
3.2. Wykonawca jest zobogzany do uywania jedynie takiego spgii , ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robot, jak te przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawgapgo kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgta do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sptz budowlanego i ugtzer stosowd nastpujace,
sprawne techniczni@odki transportu:

samochdd dostawczy do 0,9t,

samochad skrzyniowy do 5t i pow. 5-1 Ot,

przyczepa skrzyniowa 4,5t,

samochod samowytadowczy do 5t,

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Materiaty nale
ustawt rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obabsge | zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Rury powinny¢hyktadane w pozycji
poziomej wzdha srodka transportu i zabezpieczone przed przesuwasiteVytadunek
powinien odbywa si¢ z zachowaniem wszelkiginodkow ostranosci uniemaliwiajacy
uszkodzenia. Materiatdw nie wolno zrzaaesrodkow transportowych, lecz roztadosva
recznie lub stosuc odpowiedni sprt roztadunkowy - wozki widtowe, tadowarki itp.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozignoalkach transportowych nale
przestrzegaprzepisow aktualnie obowzdujacych w transporcie drogowym.

Betonowe elementy prefabrykowane winny Ipyzewaone w pozycji poziomej i
nalery je zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie rpofazdu.

Przy przewozie naly przestrzegaprzepisow obowzujagcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy rpsgetnid wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odpowiedzialn@ za prowadzenie robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanieg@sa budowy oraz
prowadzenie roboét i Dokumentaciji Budowy zgodnieymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udziedapj pozwolenia na budawprojektu budowlanego -
wykonawczego, przepiséw bezpieagava oraz postanowieniami Kontraktu.

5.2. Prace przygotowawcze.

Wykonawca zrealizuje, przed przygieniem do robét zasadniczych rasijace
prace przygotowawcze:

- przebiciacian i stropow

- sprawdzenie wiellk&i otworow budowlanych

- przygotowanie gniazd w stropie do mantavspornikow
- ustawienie rusztowaprzendnych

5.2. Roboty demoniawe

W ramach prac remontowych przewidziano catkowitsndeta starej instalacji c.o. az
do rozdzielaczy.

5.3. Przewody

Przewody poziome prowadzone po starych trasachzynalgkona z rur stalowych
czarnych, instalacyjnych ze szwem wg PN-80/H-7428€ronych przez spawanie.
Poziomy prowadZi pod stropem ze spadkiem 5 %o w kierunku rozdziglabtaksymalne
odlegtaici miedzy podporami ruchomymi dla przewodoéw wyrgsz

@15 mm-3,5m

@20mm —-3,5m

@25 mm-3,5m

©32mm-3,5m

Przefcia przewodow przegciany i stropy w tulejach ochronnych.

Piony c.o. prowadzone po wierzckaan. Na podégiach pod piony stosowa
kompensacje przewodow dt. 1 m

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrznikicanatycznep 15 mm zamontowane
W najwyzszej czsci instalacji. Odajcie odpowietrznikdw przez zawory odcigeg kulowe
@ 15 mm. Odwodnienia instalacji w pomieszczeniu rezidzzy.

W pomieszczeniu nagdziowni wykong& nowe rozdzielacze.

5.4. Armatura

Na odgadzieniach do poszczegdlnych gatnalezy zamontowd armatug odcinajco —
regulacyjm;:
- przewody powrotne — zawory regulacyjne podpionaveelwodnieniem
- przewody zasilage - zawory odcingge z odwodnieniem

Przy grzejnikach zawory grzejnikowe proste z gt@mnt termostatycznymi z nastaw
wstepng. Na gagzkach powrotnych zawory powrotne.

5.5. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano gtéwnie grzegtatowe ptytowe higieniczne
typu ,Compact” wielkdéci 10, 20 / 600,
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5.6.. Roboty izolacyjne

Catas¢ instalacji wykonanej z rur stalowych najezabezpieczy antykorozyjnie. Rury
nalezy oczysci¢ z rdzy, do Il stopnia czysioi zgodnie z BN 86/8973 - 01, oraz maldwa
farbg ftalowa miniowg przeciwrdzewa zgodnie z instrukgj KOR-3 A. Nasgpnie
malowa farlg nawierzchniow.

Przewody izolowé termicznie otulinami izolacyjnymi z wetny minerajrw ptaszczu
PVC.

Grubai¢ izolacji zgodnie z zatznikiem do ,Warunkdw technicznych”.
- zasilenie i powr6t

@15-20 mm — 20 mm

@25-32 mm —30 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Préba énieniowa instalacji c.0. na zimno (bez grzejnikéw),6 MPa. Proba
cisnieniowa instalacji c.0. na ggo - 0,4 MPa.

Nastpnie instalagj przeptuka i dokona nastawy wsfpnej zaworéw grzejnikowych.
Woda , ktdg bedzie napetniona instalacja musi spetniaymagania PN-93/C-04607.

6.2. Badanie szczel$@ na zimno instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jefézktora lzdzie badana, najpaiej na 24
godziny przed rozpoeziem badania szczelfm powinna by napetniona wog zimmg |
doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowesiru naley dokon& starannego
przeghdu wszystkich elementdéw, kontrodgj ich szczelng przy cknieniu statycznym
stupa wody w instalaciji.

Badanie szczeldoi instalacji na zimno nakly przeprowadzi po odceciu lub
odigczeniu od instalacjizrodta ciepta. Od instalacji nalg odigczy¢ tez naczynie
wzbiorcze, a nagpnie podniéc cisnienie przy pomocyecznej pompy ttokowe;.

Pompa musi by wyposaona w zbiornik wody, zawor odcirgly, zawor zwrotny,
zawOr spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ogamwany na kurku
manometrycznym.

Manometr tarczowy o minimalnéjednicy tarczy 150 mm musi ndieakres wskazao
50 % wikszy od cénienia prébnego i dziatkelementarp 0,1 bar (0,01 MPa).

Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa pr + 2 bar, gdzie pr = 4 bar.

Po stwierdzeniu gotowoi ztadu, lub jej czsci, do badania szczelém, nalery
odlagczy¢ naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpidestea i szczelnie zamkf krééce
taczace z tymi elementami.

Woda, ktdg bedzie napetniona instalacja po ptukaniu i do badamgzelnéci nie mae
powodowa korozji grzejnikow.

Badanie szczelrdgi nalezy przeprowadzaprzy cénieniu wody w najriiszym punkcie
instalacji rownym dcinieniu probnemu.

Podczas badania szczeloonalery utrzymywa w instalacji sta temperatuy wody,
gdyz zmiana jej 0 10 K powoduje zmiagisnienia o 0,5-1,0 bar.
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6.3. Badanie szczel$it na gogco instalacji c.o.

Badanie szczelrdai i dziatania instalacji w stanie gmym naley przeprowadzapo
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szcz&thoa zimno i po usugciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnyghikOw bada zabezpieczenia
instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-024

Badanie szczelroi ztadu na gayco naley przeprowadz po uruchomienidrédia
ciepta, w miag mazliwosci przy najwy:szych parametrach roboczych czynnika
grzewczego, lecz nie przekracgajch parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do badania dziatania instalacji naggorbudynek powinien iy
ogrzewany w Gigu co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczedoona gogco, naley dokond ogledzin wszystkich pajczen
i uszczelnié. Wszystkie zauwane nieszczelrsgi i usterki naley usur¢. Wynik badania
na gogco naley uwaza¢ za pozytywny, jeeli instalacja nie wykazujgadnych
przeciekéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono usz&bddni trwatych odksztatce

6.4. Badanie szczelsm eksploatacyjnej instalacji c.o.

Po pomyinym zakaczeniu badania szczekw na gogco instalagj nalezy podda
obserwacji.

Instalacg mazna uzné za spetniajca wymagania szczelsoi eksploatacyjnej, jeeli w
czasie trzydobowej obserwacji niedime uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1 %
pojemndci ztadu.

6.5. Requlacja instalacji

Regulacja iléci czynnika grzejnego doptywgja do kadego z punktéw odbioru
dokonana zostanie poprzez nastawyepse w zaworach grzejnikowych, temperatura
pomieszcze utrzymywana bdzie przez gtowice termostatyczne. Regulacja pairénve
wody instalacyjnej realizowana jest na pozioari@dta ciepta. Stabilizacjagiienia
instalacji poprzez regulatorygicy cisnien .

Po wykonaniu wszystkich prac mombavych, napetnieniu instalacji, jej odpowietrzeniu i
uruchomieniwroédia ciepta caté uktadu naley podda regulaciji.

1. Zrédto ciepta nalgy ustawé stato wartéciowo na temperatgrzasilania instalacji
minimum 60°C.

2. Pompy w segmentach instalacji aglestawt tak by pracowaty po charakterystyce
statego dnienia przy dinieniu zgodnym z obliczeniami.

3. Pod pionami znajdujsie regulatory dinienia, naley tak dobré ich nastawy, aby
cisnienia na pionach pokrywaty wastm wynikajace z zagczonych oblicza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6ot podano w ,Wymagania ogéine".
Roboty obgte niniejsa ST obmierza siw nas¢pujacych jednostkach miary:
m — rurocigi,
m? — izolacje, malowanie
szt. — armatura,
kpl — grzejniki ptytowe
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7.2. Obmiar rob6t okéa ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Korttrak
w jednostkach miary ustalonych w wypetnionym Przidee Robot.

llos¢ robdt oblicza si wedtug sporgdzonych przez sy geodezyjne pomiaréw z
natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z udrgéniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje skllze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muysasiada
wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét i ich peze podano w ,Wymagania ogolne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanielfiej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§p, jakasci | wartasci.

8.3. Gotowdé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy
przedktadajc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzeniaudokntacg
powykonawcgz robot.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania atolzgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowrzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

8.5.1. Odbidér nddzyoperacyjny instalaciji c.o.

Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegaj
- sposob prowadzenia przewodow
- elementy kompensacji
- lokalizacja grzejnikéw

8.5.2. Odbidr czsciowy instalacji c.o.

Odbiorowi czséciowemu naley poddd te elementy instalacji centralnego
ogrzewania
i kottowni, ktére zanikaj w wyniku posgpu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niefivee lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgstzowego powinien by sporadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.5.3. Odbiér kecowyinstalaciji c.o.

Przy odbiorze kacowym instalacji centralnego ogrzewania i wentylaajezy
przedtay¢ protokoty odbioréw cgciowych oraz czynrii regulacyjnych, a tate
sprawdzé zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagtechniczig (po uwzgédnieniu
udokumentowanych odgistw), oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

W szczegolnéci nalezy skontrolowa:

- uzycie wiaciwych materiatow i elementow instalacii,
- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- jakas¢ zastosowanych materiatdw uszczelgggch,

- wielkos¢ spadkéw przewoddéw,
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- odlegta¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przedvod

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrzg

- prawidtowa¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlégiamiedzy podporami,
- prawidtowa¢ ustawienia wydtzek i armatury,

- prawidtowa¢ przeprowadzenia wginej regulacii,

- prawidtowa¢ zainstalowania grzejnikow,

- jakaé¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

8.5.4. Odbi6r robé6t izolacyjnydnstalacii c.o.

Nalery sprawdzt zgodnad¢ wykonania izolacji wiéciwej z projektem technicznym
I wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zast@seego materiatu izolacyjnego,
grubgci izolacji, zamocowania izolacji oraz ogolnego gty zewrtrznego
zaizolowanego elementu. Odbidréziowy powinien by potwierdzony protokotem
przy udziale inspektora nadzoru realizowanej iny@st
- Odbidr kaxcowy powinien by przeprowadzony z udzialem wykonawcy i inwestora,
- Odbior kaicowy powinien by przeprowadzony protokotem odbioru izolacji
sporadzony

zgodnie z obowzujagcymi przepisami.

8.5.5. Protokét odbioru instalacii c.o.

Wyniki przeprowadzonych bafla prob podczas odbiorow ¢xiowych i
koncowych powinny by ujete w formie protokotu.
Jezeli w czasie odbiorow jakéewymagania nie zostaty spetnione lub tgawniono
usterki, naley wykaza to w protokole z jednoczesnym okleniem terminu ich
usungcia.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu ngtevykona zakres robot wymieniony w
pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania rob6t obejmuje czydoicopisane w ST:

- organizagj placu budowy w tym; magazynow, pomieszcgecjalnych

- dostaw wody i energii elektrycznej

- dostarczenie materiatéw, sptz i urzzdzen oraz ich sktadowanie

- wywo0z z terenu budowy materiatéwerimych

- wykonanie okrdonych w postanowieniach Kontraktu bagdpaomiarow i sprawdze
robot oraz innych prac zedanych z Kontraktem,

- ubezpieczenie, upasgkowanie placu budowy po robotach

- wykonanie rob6t zasadniczych, pomocniczych i ewgzeniowych polegagych na
montau instalacji centralnego ogrzewania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

- Dz. U.z2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo buldme

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru insigl centralnego ogrzewania
COBRTI Instal”.
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~Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie”

Dz. U. Nr 75/2002 z @diejszymi zmianami.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogolne pigg bezpieczestwa i higieny pracy
Instrukcje montau producentéw materiatow.

@powala:

inz. Anna Safadiska



