UWAGI:

1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA.
2. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCĄ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PROJEKTANTA.
3. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, BRANŻOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM ORAZ SPECYFIKACJAMI.
4. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMATRACH.
5. POZIOM ±0,00 BUDYNKU =163,87m.n.p.m
6. POSZCZEGÓLNE WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH I PIONOWYCH WEDŁUG RYS. SPIS PRZEGRÓD.
7. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
8. SZCZEGÓŁY WYKONANIA INSTALACJI WEDŁUG ODPOWIEDNICH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
9. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY WEDŁUG ODPOWIEDNICH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
10. MONTAŻ SKRZYNEK NA ZAWORY ODCINAJĄCE, TABLIC ELEKTRYCZNYCH, HYDRANTÓW ITP. DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.
11. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANCH I STROPACH ODDZIELANIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
12. OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ.
13. OBUDOWA SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ.
14. WNĘKI NA HYDRANTY, ROZDZIELNICE I INNE ELEMENTY INSTALACYJNE DOSTOSOWAĆ DO ZAMÓWIONYCH SZAFEK LUB URZĄDZEŃ– UJĘTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
15. DRZWI EWAKUACYJNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W OKUCIA ANTYPANICZNE.
16. RUSZT ŚCIAN W SYSTEMIE G–K NALEŻY WZMOCNIĆ W MIEJSCACH GDZIE WYSTĄPIĄ DODATKOWE OBCIĄŻENIA.
17. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH ORAZ WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, JEŚLI NIE OKREŚLONO, PODLEGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
18. DRZWI W FASADACH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH SĄ ICH INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ, ZOSTAŁY WYSZCZEGÓLNIONE W ZESTAWIENIACH STOLARKI.
19. WSZYSTKIE KORYTARZE NALEŻY WYPOSAŻYC W ODBOJNICE SZEROKOŚCI 200mm.

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA, NIE PODLEGAJĄCA OPRACOWANIU W ETAPIE I I II
- CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA PODLEGAJĄCA OPRACOWANIU W ETAPIE I
- CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA, ZMODERNIZOWANA, NIE PODLEGAJĄCA INGERENCJI W ETAPIE II

KR POM	NAZWA_POMIESZCZENIA_1	POM m2	POSADZKA	GÓRA KONST	GÓRA SUFITU	POSADZKA WYKOŃ	POSADZKA KONST	SUFIT
E.H.01	KORYTARZ	177,20	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	S.KASETON
E.H.02	P.PIELĘGN.	4,70	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	S.KASETON
E.H.03	ZAPLECZE PKT PIELĘG	8,70	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	S.KASETON
E.H.04	WC–PERSONEL	3,20	GRES	7,2	6,5	3,9	3,8	GKBI
E.H.05	KUCHENKA ODDZ.	10,10	GRES	7,2	6,9	3,9	3,8	GKBI
E.H.06	SALA CPATEK ASEPTYCZNA	15,90	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	GKBI
E.H.07	PRZYG. PACJENTA	7,10	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	S.KASETON
E.H.08	INSTRUMENTARIUM	4,10	GRES	7,2	--	3,9	3,8	TYNK
E.H.09	SALA CPATK SEPTYCZNA	15,90	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	GKBI
E.H.10	MAGAZYN	2,90	PCV	7,2	--	3,9	3,8	TYNK
E.H.11	ŁAZIENKA	2,80	GRES	7,2	6,5	3,9	3,8	GKBI
E.H.12	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY	13,90	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	GKBI
E.H.13	POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY	13,90	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	GKBI
E.H.14	ŁAZIENKA	3,10	GRES	7,2	6,5	3,9	3,8	GKBI
E.H.15	ŁAZIENKA	3,00	GRES	7,2	6,5	3,9	3,8	GKBI
E.H.16	POKÓJ ŁÓŻKOWY	22,70	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	GKBI
E.H.17	POKÓJ BADAŃ	15,30	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	S.KASETON
E.H.18	PIELĘGNIARKA ODDZ.	11,70	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	S.KASETON
E.H.19	DROGNISTOR	12,20	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	S.KASETON
E.H.20	W-C CZYSTA BIELIZNY	2,30	PCV	7,2	--	3,9	3,8	TYNK
E.H.21	W-C BRUDNA BIELIZNY	2,40	PCV	7,2	--	3,9	3,8	TYNK
E.H.22	ŁAZIENKA	6,00	GRES	7,2	6,5	3,9	3,8	GKBI
E.H.23	POKÓJ 4 ŁÓŻKOWY	34,90	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	GKBI
E.H.24	W-C GOŚCIE	7,30	GRES	7,2	6,5	3,9	3,8	GKBI
E.H.25	POKÓJ 4 ŁÓŻKOWY	38,80	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	GKBI
E.H.26	ŁAZIENKA	4,10	GRES	7,2	6,5	3,9	3,8	GKBI
E.H.27	ŁAZIENKA PACJENTÓW	7,70	GRES	7,2	6,5	7,5	3,8	GKBI
E.H.28	POKÓJ 4 ŁÓŻKOWY	38,80	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	GKBI
E.H.29	ŁAZIENKA	3,80	GRES	7,2	6,5	3,9	3,8	GKBI
E.H.30	ŁAZIENKA	4,00	GRES	7,2	6,5	3,9	3,8	GKBI
E.H.31	POKÓJ 4 ŁÓŻKOWY	38,10	PCV	7,2	6,9	3,9	3,8	GKBI
E.H.32	BRUDOWNIK	1,90	GRES	7,2	--	3,9	3,8	TYNK
E.H.33	FOW. PORZ.	2,50	GRES	7,2	--	3,9	3,8	TYNK
E.H.34	MAGAZYN	2,80	PCV	7,2	--	3,9	3,8	TYNK
E.P.01	KORYTARZ	57,80	PCV	7,7	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.01A	KORYTARZ	49,40	PCV	7,7	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.02	ŁAZIENKA	3,80	GRES	7,7	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.P.03	POKÓJ 3 ŁÓŻKOWY	25,60	PCV	7,7	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.04	ŁAZIENKA	3,50	GRES	7,7	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.P.05	POKÓJ 3 ŁÓŻKOWY	21,60	PCV	7,7	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.06	POKÓJ 3 ŁÓŻKOWY	16,20	PCV	7,7	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.07	ŁAZIENKA	3,80	GRES	7,8	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.P.08	ŁAZIENKA	4,00	GRES	7,8	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.P.09	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY	17,40	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.10	PUNKT PIELĘGN.	13,00	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.11	DROGNISTOR	12,00	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.13	GABINET DIAG–ZABIEG	14,50	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.13A	KABINA HIG	4,20	GRES	7,8	6,9	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.14	ŁAZ.PERSONEL	3,10	GRES	7,8	6,9	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.15	FOW.SOC.JALNY	9,90	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.16	KUCHENKA ODDZ.	11,90	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.18	BRUDOWNIK	4,00	GRES	7,8	--	4,4	4,3	TYNK
E.P.19	FOW. PORZ	1,60	GRES	7,8	--	4,4	4,3	TYNK
E.P.20	W–C PERSON.	3,70	GRES	7,8	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.P.21	PIELĘGNIARKA ODDZ.	14,40	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.22	KORYTARZ	78,58	PCV	7,8	7,7	4,4	4,3	GK
E.P.23	WC.OGNIOD.	8,10	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.24	WC	5,60	PCV	7,8	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.P.25	ŚLUZA PODCZEKALNIA	11,10	PCV	7,8	6,9	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.26	POKÓJ BADAŃ I PRZYJĘĆ	20,70	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.27	ŁAZIENKA	3,80	GRES	7,8	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.P.28	ŁAZIENKA	3,70	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.30	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY	19,70	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.31	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY	21,60	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.32	ŁAZIENKA	3,20	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.33	FOW. PORZ	2,50	GRES	7,8	--	4,4	4,3	TYNK
E.P.34	SZATNIA PERSONA	6,10	GRES	7,8	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.P.35	ŁAZIENKA	7,80	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.36	SZATNIA CZYSTA	5,20	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.37	PRZYGOT LEKARZY	8,60	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.38	PRZYGOT PACJENTÓW	7,70	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.39	SALA CIĘĆ	34,50	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.40	INSTRUMENTARIUM	10,00	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.41	MAG.BIAŁÓW	6,10	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	TYNK
E.P.42	FOW.WC.N. I DEZ	18,60	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.43	ŚLUZA	4,50	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.44	BRUDOWNIK	7,50	GRES	7,8	--	4,4	4,3	TYNK
E.P.45	PUNKT PIELĘGN.	7,10	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.46	ŚLUZA	5,10	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.47	FOW.WC.ZEŚNIAKÓW	9,40	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.48	ŁAZIENKA	3,60	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.49	SALA PORODOWA	38,60	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.P.50	KORYTARZ	46,90	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.P.XLS	KL. SCHOD.	20,00	PCV	7,8	--	--	--	TYNK
X.1	KL. SCHOD.	35,00	PCV	7,8	--	--	--	TYNK
X.2	KL. SCHOD.	25,00	PCV	7,8	--	--	--	TYNK
X.3	KL. SCHOD.	20,10	PCV	7,8	--	--	--	TYNK
X.4	KL. SCHOD.	17,60	PCV	7,8	--	--	--	TYNK
E.Z	ŁĄCZNIK	38,70	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	GK
G.Z	ŁĄCZNIK	53,20	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	GK
E.E.01	REJESTRACJA/INF.	59,70	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.E.02	W–C GOŚCIE	6,10	GRES	7,8	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.E.03	W–C GOŚCIE	5,10	GRES	7,8	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.E.04	FOW.PORZĄDK.	3,50	GRES	7,8	--	4,4	4,3	TYNK
E.E.05	SCHRÓD/ARTAT.	11,40	PCW	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.E.06	KORYTARZ	57,80	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.E.07	FOW. SOC.JALNY	8,90	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.E.08	ŁAZ.LEKARZY	3,70	GRES	7,8	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.E.09	KORYTARZ	3,10	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.E.10	MAGAZYN	2,20	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.E.11	FOW. LEKARZY	10,90	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.E.12	GABIN.MASAŻU	15,70	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
E.E.13	SZATNIA KOB	12,30	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.E.14	ŁAZIENKA KOB	14,50	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.E.15	SZATNIA M	11,90	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.E.16	ŁAZIENKA M	14,90	GRES	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.E.17	WC PACJENTÓW	5,50	GRES	7,7	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.E.18	FOW.PORZĄDK.	5,60	GRES	7,7	--	4,4	4,3	TYNK
E.E.19	HYDROTERAPIA	44,80	GRES	7,7	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.E.19A	PRZEBIERALNIA	4,00	GRES	7,7	6,9	4,4	4,3	GKBII
E.E.20	KINEZYKOTERAPIA	73,10	PCV	7,7	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.E.21	MAGAZYN	8,40	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	TYNK
E.E.22	ELEKTROTERAPIA	44,70	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	GKBII
E.E.23	WYPOCZYWALNIA	25,90	PCV	7,8	7,4	4,4	4,3	S.KASETON
	SUMA POWIERZCHNI	1910,98						

SCHEMAT



PRO STAL projektowanie obiektów budowlanych

80–435 Gdańsk, ul. Biała 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

kierownik projektu:
mgr inż. Mateusz Somulak
nr upr. POM/0060/POOK/07

projektował:
mgr arch. Inż. Anna FIJAK
nr upr. MA/067/08

opracował:
mgr inż. arch. Ewa POPKO
mgr inż. arch. Karol ZDANUCZYK

sprawdził:
mgr inż. arch. Anna OKOŁOTOWICZ
nr upr. PO/KK/160/2007

adres inwestycji:
ul. Tomaszowska 43; 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą; Powiat grójecki, Województwo Mazowieckie DZ. NR 198/1 (obręb 0001–Nowe Miasto)

inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, NOWE MIASTO NAD PILICĄ, UL. TOMASZOWSKA 43

inwestycja:
Rozbudowa szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą
II Etap inwestycji: oddział ginekologiczno–położniczy; oddział chirurgiczny; oddział rehabilitacji; oddział internistyczny; blok operacyjny; centralna sterylizatornia; kuchnia szpitalna

treść rysunku: RZUT I PIETRA

wymiar rys.:	skala:	data:	faza:	nr proj	Rewizja:
A1	1:100	Marzec 2011	PROJ. WYKONAWCZY	PS–161/10	...

branża: ARCHITEKTURA

nr rys.: **PS-161_10_PW_DR_0003**