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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1
ST-B-
101

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

ST-B-
101

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,90*2,00 m2 3,800
RAZEM 3,800

3
d.1

ST-B-
101

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka podestu na posadzce m3

2,25*1,42*0,22 m3 0,703
RAZEM 0,703

4
d.1

ST-B-
101

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

(1,50+2,36)*3,80-1,00*2,00 m2 12,668
(1,30+2,85)*3,80-1,00*2,00 m2 13,770

RAZEM 26,438
5

d.1
ST-B-
101

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

1,00*2,00*4 m2 8,000
0,90*1,15 m2 1,035

RAZEM 9,035
6

d.1
ST-B-
101

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

3,55+20,00+4,00+13,70 m2 41,250
RAZEM 41,250

7
d.1

ST-B-
101

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

13,00 m2 13,000
RAZEM 13,000

8
d.1

ST-B-
101

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

łazienka
(1,30*2+2,74*2)*3,80 m2 30,704
-1,00*2,00 m2 -2,000
gabinet + zmywalna
(5,65*2+5,10*2+0,39*2)*3,80 m2 84,664
-1,00*2,00 m2 -2,000
-1,90*2,00 m2 -3,800
(-1,48*1,92*2+(1,48+1,92*2)*0,40)*2<okna i ościeża> m2 -7,110
-1,20*2,00+(1,20+2,00*2)*0,50<drzwi i ościeża> m2 0,200
pomieszczenie 1
(2,70*2+5,10*2)*3,80 m2 59,280
-1,48*1,92*2+(1,48+1,92*2)*0,40<okna i ościeża> m2 -3,555
-1,20*2,00+(1,20+2,00*2)*0,31<drzwi i ościeża> m2 -0,788

RAZEM 155,595
9

d.1
ST-B-
101

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu i zdemontowanych elementów ze składowanie i utylizacją
na wysypisku

m3

poz.1*0,10+poz.2*0,05+poz.3+poz.4*0,06+poz.5*0,12+poz.6*0,02+poz.7*
0,005+poz.8*0,02

m3 7,765

RAZEM 7,765
2 ROBOTY MUROWE

10
d.2

ST-B-
101

KNR 4-01
0303-02
analogia

Uzupełnienie ścianek z bloków SILKA M8 lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

1,90*2,00 m2 3,800
RAZEM 3,800

11
d.2

ST-B-
101

KNR 4-01
0306-02
analogia

Przymurowanie ścianek z bloków SILKA M8 na zaprawie cementowo-wapien-
nej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

2,74*3,80 m2 10,412
-2,70*0,90 m2 -2,430
-1,00*2,00 m2 -2,000
(2,21+1,70)*3,80-1,00*2,00 m2 12,858

RAZEM 18,840
12

d.2
ST-B-
101

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych - dozbrojenie ścianek nad otworami

kg

5*3,00 kg 15,000
RAZEM 15,000

3 ELEMENTY STALOWE
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13
d.3

ST-B-
101

KNR 2-28
0204-04

Konstrukcje stalowe podparć - ramy naświetli kg

49,0+29,0 kg 78,000
RAZEM 78,000

4 POSADZKI
14

d.4
ST-B-
101

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.15 m2 58,720
RAZEM 58,720

15
d.4

ST-B-
101

NNRNKB
202 1132-01
1132-02 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej m2

poz.16+poz.17 m2 58,720
RAZEM 58,720

16
d.4

ST-B-
101

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek, układanych metodą zwykłą m2

4,37<pom. 1.03> m2 4,370
5,40<pom. 1.04> m2 5,400

RAZEM 9,770
17

d.4
ST-B-
101

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW, z wywinięciem
na ściany

m2

8,10<pom. 1.01> m2 8,100
23,41<pom. 1.02> m2 23,410
12,99<pom. 1.05> m2 12,990
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 44,500
 
poz.17A*1,1 m2 48,950

RAZEM 48,950
18

d.4
ST-B-
101

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.17 m2 48,950
RAZEM 48,950

5 ROBOTY TYNKARSKIE
19

d.5
ST-B-
101

KNR 9-03
0109-05

Przygotowanie podłoża na ścianach - gruntowanie m2

poz.20+poz.22+poz.24 m2 212,386
RAZEM 212,386

20
d.5

ST-B-
101

KNR 9-03
0108-05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym cem.-
wap. kat IV F

m2

pom. 1.01
(2,70*2+3,00*2)*3,30 m2 37,620
pom. 1.02
(5,65*2+5,10*2+0,39*2)*3,30 m2 73,524

RAZEM 111,144
21

d.5
ST-B-
101

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

pom. 1.05
(2,55*2+5,10*2)*3,80<ściany> m2 58,140
A  (suma częściowa) ---------------

m2 58,140
12,99<strop> m2 12,990
B  (suma częściowa) ---------------

m2 12,990
RAZEM 71,130

22
d.5

ST-B-
101

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.21A m2 58,140
RAZEM 58,140

23
d.5

ST-B-
101

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.21B m2 12,990
RAZEM 12,990

24
d.5

ST-B-
101

KNR 9-03
0109-08

Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach m2

poz.29 m2 48,877
pom. 1.04
-(1,60+0,15)*3,30<zabudowa g-k> m2 -5,775

RAZEM 43,102
6 ZABUDOWY G-K

25
d.6

ST-B-
101

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa instalacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych jednowarstwowo

m2
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(0,21+0,26+0,27)*3,80 m2 2,812
pom. 1,04
(1,60+0,15)*3,30 m2 5,775

RAZEM 8,587
7 SUFITY PODWIESZONE

26
d.7

ST-B-
101

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

8,10<pom. 1,1> m2 8,100
3,56<pom. 1.03> m2 3,560
5,40<pom. 1.04> m2 5,400

RAZEM 17,060
27

d.7
ST-B-
101

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm

m2

24,21<pom. 1.02> m2 24,210
RAZEM 24,210

8 OKŁADZINY ŚCIAN
28

d.8
ST-B-
101

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży m2

poz.29 m2 48,877
RAZEM 48,877

29
d.8

ST-B-
101

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m2

pom. 1.02
1,00*2,05<przy umywalce> m2 2,050
1,80*(2,05-0,90)<nad blatem> m2 2,070
pom. 1.04
(2,00*2+2,70*2)*3,30 m2 31,020
-1,00*2,00*3 m2 -6,000
-1,48*1,92*2+(1,48+1,92*2)*0,40<okna i ościeża> m2 -3,555
-2,70*0,90 m2 -2,430
pom. 1.03
(2,10*2+2,07*2)*3,30-0,90*2,00 m2 25,722

RAZEM 48,877
9 ROBOTY MALARSKIE

30
d.9

ST-B-
101

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży m2

poz.31+poz.32+poz.33 m2 220,224
RAZEM 220,224

31
d.9

ST-B-
101

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, trudnościeralnymi, bakteriosta-
tycznymi powierzchni wewnętrznych

m2

pom. 1.02
(5,65*2+5,10*2+0,39*2)*3,30 m2 73,524
-1,00*2,05<przy umywalce> m2 -2,050
-1,80*(2,05-0,90)<nad blatem> m2 -2,070
24,20<strop> m2 24,200

RAZEM 93,604
32

d.9
ST-B-
101

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, trudnościeralnymi powierzchni
wewnętrznych

m2

pom. 1.01
(2,70*2+3,00*2)*3,30<ściana> m2 37,620
8,10<strop> m2 8,100
pom. 1.05
(2,55*2+5,10*2)*3,80<ściana> m2 58,140
12,99<strop> m2 12,990

RAZEM 116,850
33

d.9
ST-B-
101

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych m2

pom. 1.03
4,37<sufit> m2 4,370
pom. 1.04
5,40<sufit> m2 5,400

RAZEM 9,770
34

d.9
ST-B-
101

NNRNKB
202 2122-07

Sfazowanie brzegu noska parapetów ok. 0,5cm wzdłuż całej krawędzi m

1,50*4 m 6,000
RAZEM 6,000

35
d.9

ST-B-
101

KNR 19-01
1314-11

Czyszczenie i szlifowanie parapetów lastryko m2

poz.34*0,45 m2 2,700
RAZEM 2,700

- 5 -
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36
d.9

ST-B-
101

KNR BC-02
0129-01

Zabezpieczenie parapetów impregnatem bezbarwnym do lastryka m2

poz.35 m2 2,700
RAZEM 2,700

10 STOLARKA I ŚLUSARKA 
37

d.10
ST-B-
101

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 (okno z żaluzją wewnętrzną) m2

0,90*1,15 m2 1,035
RAZEM 1,035

38
d.10

ST-B-
101

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

2,70*0,90 m2 2,430
RAZEM 2,430

39
d.10

ST-B-
101

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi drewniane, okładzina HPL, ościeżnice stalowe obejmujące, bezprzylgo-
we

m2

0,90*2,00*3 m2 5,400
0,90*2,00*2 m2 3,600

RAZEM 9,000
40

d.10
ST-B-
101

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne (z demontażu) m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

41
d.10

ST-B-
101

KNR AL-01
0304-06

Montaż samozamykaczy do drzwi szt

drzwi nowoprojektowane
2 szt 2,000
drzwi istniejące
3 szt 3,000

RAZEM 5,000
42

d.10
ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Montaż rolet wewnętrznych w oknach m2

3*1,48*1,92 m2 8,525
RAZEM 8,525

43
d.10

ST-B-
101

Naklejenie folii mlecznej na szybach okien o wym. 148x192cm w pom. sanitar-
nym

m2

1,48*1,92 m2 2,842
RAZEM 2,842

44
d.10

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Zabudowa grzejników z drzwiczek wykonanych z profili kątowych lub prostokąt-
nych, na których będzie przymocowana na stałe blacha perforowana usztyw-
niona (krawędzie wygięte pod kątem 90st).

m

1,48*4 m 5,920
RAZEM 5,920

11 WYPOSAŻENIE
45

d.11
ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Dozownik na mydło w płynie szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

46
d.11

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Pojemnik na ręczniki jednorazowego użycia szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

47
d.11

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Pojemnik na zużyte ręczniki szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

48
d.11

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Dozownik na środek dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

49
d.11

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Lustra okrągłe fi 75 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

- 6 -
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50
d.11

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Lustra prostokątne m2

1,00*0,65 m2 0,650
0,50*0,65 m2 0,325

RAZEM 0,975
51

d.11
ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Uchwyt NPS stały szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

52
d.11

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Uchwyt NPS składany szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

53
d.11

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Meble - zabudowa dolna m

3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

54
d.11

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Meble - zabudowa górna m

3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

12 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
12.1 Zmywalnia

55
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Myjnia-dezynfektor na jeden endoskop (nieprzelotowa);
• cykl mycia dezynfekcji wysokiego stopnia (zgodnie z PN EN 15883 i steryliza-
cji (zgodnie z norma PN EN 14937);
• czas cyklu mycia i sterylizacji poniżej 20 minut;
• możliwość procesowania wszelkich dostępnych na rynku endoskopów;
• kompaktowa konstrukcja, przestrzeń wewnętrzna na środki myjąco-dezynfe-
kujące;
• monitorowanie wszystkich kanałów podczas mycia i dezynfekcji – automa-
tyczny test kontroli szczelności endoskopu w trakcie trwania całego cyklu oraz
kontrola poszczególnych kanałów pod kątem parametrów ciśnienia i
przepływu;
• jedna komora zapewniająca możliwość obsługi wszystkich modeli endosko-
pów elastycznych;
• systemowe podłączenia kanałów endoskopów za pomocą adapterów;
• panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum
15” zapewnia łatwy i szybki dostęp do wszystkich parametrów procesu;
• technologia identyfikacji operatora w oparciu o RFID w celu zwiększenia
kontroli i podniesienia bezpieczeństwa obsługi endoskopów;
• możliwość dodania do dokumentacji informacji o lekarzu i pacjencie;
• procesy zwalidowane, w pełni zgodne z normami EN ISO 15883-1/4 oraz PN
EN 14937;
• proces przeprowadzany w temperaturze pokojowej;
• urządzenie wyposażone w drukarkę umożliwiająca dokumentację przeprowa-
dzanych procesów;
• środki chemiczne kompatybilne ze wszystkimi rodzajami endoskopów;
• detergent i środek dezynfekcyjny sterylizujący stosowany jednorazowo dla
każdego cyklu;
• wymiary urządzenia (+/-5cm): szerokość 70cm, głębokość 65cm, wysokość
max. 140cm.
• sprężarka

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

56
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Adapter - PENTAX - 0K kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

57
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Adapter - OLYMPUS 1K kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

58
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Adapter - OLYMPUS kpl
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4393



PR_NMnP - EN - roboty budowlane.prd
PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

59
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

ISASPOR środek do dezynfekcji (5 litrów - środek A + B)
Zużycie środka 190 ml na proces

op

1 op 1,000
RAZEM 1,000

60
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

ISACLEAN środek myjący (2 x 5 litrów)
Zużycie środka 20 ml na proces

op

1 op 1,000
RAZEM 1,000

61
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów (przelotowa);
• Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.
• Przednie drzwi przeszklone (ze szkła hartowanego) z uszczelką z krawędzią
silikonową,
• Uchwyty pozwalające na przechowywanie łącznie do 12 endoskopów różnych
producentów,
• Położenie monitorowane dzięki systemowi weryfikacji kodów kreskowych,
który rejestruje proces przechowywania, operatora, ilość endoskopów podda-
wanych procesowi, dokładne położenie, a także sprawdza maksymalny czas
przechowywania. Wentylacja endoskopów zawieszonych na uchwytach uni-
wersalnych
• Przedmuch filtrowanym powietrzem przez filtr HEPA (H14)
• Czujnik ciśnienia sprawdzający filtr HEPA i w przypadku konieczności wy-
czyszczenia lub wymiany filtra na wyświetlaczu pojawia się sygnał alarmowy,
• Wyświetlacz graficzny LCD, wskazujący i rejestrujący zdarzenia cyklu dla
każdego endoskopu poddawanego obróbce
• Wymiary (szer. x gł. x wys.): 110 x 57,5 x 210 cm
• Model przelotowy z blokadą drzwi

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

62
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

  Wozek transportowy Cleanascope ] wersja na 2 tace
W cenie wozka ująć tace w ilosci 2 sztuk (bez pokryw)

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

63
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Opakowanie do tac Cleanascope - 200 szt. / op. op

1 op 1,000
RAZEM 1,000

64
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Dozownik montowany do ściany na opakowania do tac Cleanascope kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

65
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Taca Cleanascope z tworzywa sztucznego ABS - ilość do 49 szt. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

66
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

  Pokrywa Cleanascope - ilość do 49 szt. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

67
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Sto. z blatem roboczym oraz szafk. pod blatem, do ustawiania na blacie tac z
  endoskopami, wymiary (+/]5cm): długość sto.u 80 cm, szerokość 70 cm, wy-
sokość 90 cm, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 połki drzwiczki pod blatem
  ze stali nierdzewnej regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm fartuch na-
ścienny od strony ściany konstrukcja z profili zamkniętych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

68
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Stół z blatem roboczym ze zlewem jednokomorowym oraz szafką pod blatem
wymiary (+/-5cm): długość stołu 130 cm, szerokość 70 cm, wysokość 90 cm
wymiary komory zlewozmywakowej (+/-2cm): 100cm x 25cm x 20cm głębokoś-
ci
wykonanie stal nierdzewna 0H18N9
półki i drzwiczki pod blatem ze stali nierdzewnej
regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm
fartuch naścienny od strony ściany
odprowadzenie do kanalizacji ze zlewu
wyposażony w baterię sztorcową montowaną do zlewu z wylewką natryskową
umożliwiającą pionowy natrysk z góry mytych przedmiotów oraz kierowanie
strumieniem wody; wylewka baterii zaopatrzona w zawór ręczny z blokadą;
blat zagłębiony
konstrukcja z profili zamkniętych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

69
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Urządzenie Scope Buddy (EFA-IN-G)
zestaw zawierający adaptery
przepływ płynu 1 litr/min
możliwy czas przepływu 0-99 min
Wymiary (WxSxG) 24,1x15,2x20,3 (cm)
Waga 4,5 kg
230V 50/60 Hz

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

70
d.

12.1

ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Intercept - środek myjący
1 op. = 4 kanistry po 3,78 litra

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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